

## ZŠ Kaštanová 412 - výměna oken - pavilon B, C.II, D - SOD

### Popis

Šk 2025.7: ZŠ Kaštanová 412 - výměna oken - pavilon B, C, D

#### SO01: Pavilon B

HSV: Práce a dodávky HSV

3: Svislé a kompletní konstrukce

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

997: Přesun sutě

998: Přesun hmot

HZS: Hodinové zúčtovací sazby

HZS.: Hodinové zúčtovací sazby

M: Práce a dodávky M

22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

PSV: Práce a dodávky PSV

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

764: Konstrukce klempířské

766: Konstrukce truhlářské

767: Konstrukce zámečnické

776: Podlahy povlakové

781: Dokončovací práce - obklady

783: Dokončovací práce - nátěry

784: Dokončovací práce - malby a tapety

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3: Zařízení staveniště

VRN8: Přesun stavebních kapacit

VRN9: Ostatní náklady

#### SO02: Pavilon C. EI

HSV: Práce a dodávky HSV

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

997: Přesun sutě

998: Přesun hmot

M: Práce a dodávky M

22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

PSV: Práce a dodávky PSV

764: Konstrukce klempířské

766: Konstrukce truhlářské

767: Konstrukce zámečnické

776: Podlahy povlakové

781: Dokončovací práce - obklady

783: Dokončovací práce - nátěry

784: Dokončovací práce - malby a tapety

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3: Zařízení staveniště

VRN8: Přesun stavebních kapacit

VRN9: Ostatní náklady

#### SO03: Pavilon D

HSV: Práce a dodávky HSV

1: Zemní práce

3: Svislé a kompletní konstrukce

5: Komunikace pozemní

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

997: Přesun sutě

998: Přesun hmot

PSV: Práce a dodávky PSV

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

751: Vzduchotechnika

763: Konstrukce suché výstavby

764: Konstrukce klempířské

766: Konstrukce truhlářské

767: Konstrukce zámečnické

771: Podlahy z dlaždic

781: Dokončovací práce - obklady

783: Dokončovací práce - nátěry

784: Dokončovací práce - malby a tapety

786: Dokončovací práce - čalounické úpravy

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3: Zařízení staveniště

VRN8: Přesun stavebních kapacit

VRN9: Ostatní náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

\*: Nezařazeno

\*\* : Zařízení staveniště

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny:

Celkem (včetně DPH)