
A B C
HSV Dodávky 0,00 1 000,00

Montáž 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00

490 472,89 0,00 1 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

491 472,89

491 472,89 103 209,30 594 682,19

Poznámka:

Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

21 6 818,23 0,00

1 216904213R00 Očištění podkladu  - stávající betonový truhlík m2 3,20 266,01 851,23 0,00 0,00 RTS I / 2025

2 183404111.R00 Hubení plevele  postřikem m2 102,00 4,50 459,00 0,00 0,00 RTS I / 2025

3 182951112.RT3 Položení  netkané geotextilie,  včetně  upevnění m2 102,00 54,00 5 508,00 0,00 0,00 RTS I / 2025

210VD 7 700,00 0,00

2 2100VD Příprava pro vodní prvek komplet 1,00 7 700,00 7 700,00 0,00 0,00 individuální

720VD 14 487,00 0,00

3 721VD Oprava vpusťi, přívod vody a odtok pro vodní prvek komplet 1,00 14 487,00 14 487,00 0,00 0,00 individuální

775 117 402,00 1,78

4 775511244R00 Montáž podlahy z terasových prken TWINSON m2 102,00 1 151,00 117 402,00 0,02 1,78 individuální

43 11 844,00 1,02

5 434312241R00 Montáž stupňů na podklad z bet. prostého B20(C16/20) m 8,40 1 410,00 11 844,00 0,12 1,02 individuální

62 1 673,60 0,00

6 62245-4511
Oprava  betonového truhlíku - cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená 

ručně, nátěr   barva  na  beton, horní deska terasové prkno kotvené do betonu
m2 3,20 523,00 1 673,60 0,00 0,00 individuální

90 4 500,00 0,00

7 900      RT1 Hzs - nezměřitelné práce hod 10,00 450,00 4 500,00 0,00 0,00 individuální

96 3 932,42 1,15

9 963014949R00 Bourání  stupnů betonových a podesty komplet 1,00 3 932,42 3 932,42 1,15 1,15 RTS I / 2025

S 1 846,64 0,00

10 979083114R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m t 1,15 252,27 290,11 0,00 0,00 RTS I / 2025

11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,15 222,50 255,88 0,00 0,00 RTS I / 2025

12 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 23,00 36,55 840,65 0,00 0,00 RTS I / 2025

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,15 400,00 460,00 0,00 0,00 individuální

320 269,00 0,00

14 592000VD DITON schodišťový blok 90 tryskaný přírodní ks 4,00 1 609,00 6 436,00 0,00 0,00 individuální

15 592000VD DITON schodišťový blok 120 tryskaný přírodní ks 4,00 1 992,00 7 968,00 0,00 0,00 individuální

16 5920132VD TWINSON prkno Terrace, character massive, vzor  kůra,  včetně doplňků m2 105,00 2 758,00 289 590,00 0,00 0,00 individuální

17 59201258VD AGRO Keramzit 8 - 16 mm 20 l - do betonového truhlíku pytel 15,00 210,00 3 150,00 0,00 0,00 individuální

18 5920132VD Vodní prvek, nerezová fontána Colorado 10 ks 1,00 10 527,00 10 527,00 0,00 0,00 individuální

19 592159VD Kanalizační vpusť spodní 110/160mm litina ks 1,00 2 598,00 2 598,00 0,00 0,00 individuální

490 472,89

Poznámka: Specifikace terasového  prkna:

- Twinson charekter massive

- 140 mm  - šířka  desky

- 20 mm - výška desky

- barva desky - dle  výběru  ředitele ZŠ

- kartáčovaný  povrch

- protiskluznost 

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava venkovního atria Objednatel: ZŠ Trávník 27, Přerov IČ/DIČ:

Druh stavby: stavební práce Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: ZŠ Trávník Zhotovitel: Jan Strnad – stavitelství s.r.o. IČ/DIČ: 27844579/CZ27844579

Začátek výstavby:  
Konec 

výstavby:
Položek:

JKSO: Zpracoval: Jan Strnad  Datum: 29.04.2025

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Koordinační činnost Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Druh stavby: stavební práce Začátek výstavby:  

Stavební rozpočet

Lokalita: ZŠ PŘEROV, Trávník 27 Konec výstavby:

JKSO: Zpracováno dne: 29.04.2025 Jan Strnad

Hmotnost (t)

Úprava podkladu

elektro

kanalizace, ZTI,

Podlahy vlysové a parketové

Schodiště

Úprava povrchů vnější

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Bourání konstrukcí

Přesuny sutí

Ostatní materiál


