

Agentura logistiky

Boleslavská 929, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01

Příloha č. 1 k Čj. MO 262716/2025-551200

Počet stran: 8

OLTIS Group a.s.

Detašované pracoviště Praha

Washingtonova 1567/25

110 00 Praha 1

DP č. 7 - Výzva k dílčímu plnění č. 25225005907

Veřejný zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel agentury logistiky brigádní generál Ing. Jaroslav Jirů, MSc, na adrese Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01, Vás vyzývá, v souladu s rámcovou dohodou číslo 23105001627, k poskytnutí plnění v následujícím rozsahu:

Položka	Typ techniky	Požadavek	Poznámka	Cena v Kč vč. DPH
1.	PANDUR II 8x8 KOVVŠ	Nový výkres	CZE-141.61	81 518,91
2.	PANDUR II 8x8 KOVVŠ	Aktualizace výkresu - dvounakládka	CZE-141.62	20 625,66
3.	PANDUR II 8x8 KOVVŠ	Aktualizace výkresu - změna nosného železničního vozu	CZE-141.71	18 609,80
4.	PANDUR II 8x8 KOVVŠ	Aktualizace výkresu - dvounakládka	CZE-141.72	20 625,66
5.	PANDUR II 8x8 KOVVŠ	Aktualizace výkresu - změna nosného železničního vozu	CZE-141.80	18 609,80
6.	Cisternový plnič letecké techniky	Nový výkres	CZE-211.20	81 518,91
7.	Cisternový plnič letecké techniky	Aktualizace výkresu - změna nosného železničního vozu	CZE-211.30	18 609,80
Cena celkem				260 118,54

Jednotlivé ceny položek, jakož i cena celkem, jsou ceny maximálně přípustné a vycházejí z platného ceníku **Rámcové dohody č. 23105001627**. Rozpis práce a dílčích cen je pro každou položku uveden v příloze „Stanovení předběžné ceny za zpracování“ podle jednotlivých bodů výše uvedeného ceníku.

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
dne:

.....
Podpis objednatele

V Olomouci

dne: Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Kober
Datum: 2025.04.08 14:25:15 +02'00'

.....
Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 7/2025
Stanovení předběžné ceny za zpracování**List č.: 1****Číslo výkresu: 141.61****Zpracování: Nové přepravní schéma + zpracování dokumentace****Zpracované úkony:****Ceník: I. + II.****ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE:**

1.	Analýza nového požadavku	769,00	161,49	930,49
2.	Dohledání údajů pro zpracování	4 611,00	968,31	5 579,31
3.	Stanovení postupu zpracování	1 153,00	242,13	1 395,13
4.	Zpracování výkresové dokumentace	9 222,00	1 936,62	11 158,62
5.	Zpracování výkresové matrice	18 444,00	3 873,24	22 317,24
Cena celkem v Kč vč. DPH		34 199,00	7 181,79	41 380,79

AVERS:

1.	Volba nosného železničního vozu	769,00	161,49	930,49
2.	Zpracování čelního nákresu techniky	6 917,00	1 452,57	8 369,57
3.	Zpracování bočního nákresu techniky	2 435,00	511,35	2 946,35
4.	Určení polohy těžiště techniky	2 178,00	457,38	2 635,38
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	5 635,00	1 183,35	6 818,35
6.	Tisk averzu	257,00	53,97	310,97
Cena celkem v Kč vč. DPH		18 191,00	3 820,11	22 011,11

REVERS:

1.	Označení řady železničního vozu, mezinárodní přechodnost, rozpětí výšky podlahy vozu (6b)	384,00	80,64	464,64
2.	Zpracování tabulky kritických bodů	4 610,00	968,10	5 578,10
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na žel. vozu	1 280,00	268,80	1 548,80
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	896,00	188,16	1 084,16
5.	Zpracování zápisu kategorie náhradního vozu	4 994,00	1 048,74	6 042,74
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	896,00	188,16	1 084,16
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	1 025,00	215,25	1 240,25
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	384,00	80,64	464,64
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		14 981,00	3 146,01	18 127,01

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	67 371,00	14 147,91	81 518,91

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 21.03.2025

Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 7/2025
Stanovení předběžné ceny za zpracování**List č.: 2****Číslo výkresu: 141.62****Zpracování:** *Dvounakládka na železniční vůz Res 3 93 6 – 9, Rs 390 01***Zpracované úkony:****Ceník: III.****AVERS:**

3.	Změna bočního náčrtu techniky	1 794,00	376,74	2 170,74
4.	Změny v poloze těžiště techniky	1 153,00	242,13	1 395,13
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	3 331,00	699,51	4 030,51
Cena celkem v Kč vč. DPH		6 278,00	1 318,38	7 596,38

REVERS:

2.	Zpracování tabulky kritických bodů	3 075,00	645,75	3 720,75
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železničním vozu	1 025,00	215,25	1 240,25
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	642,00	134,82	776,82
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	3 463,00	727,23	4 190,23
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	642,00	134,82	776,82
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	1 025,00	215,25	1 240,25
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	384,00	80,64	464,64
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 768,00	2 261,28	13 029,28

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	17 046,00	3 579,66	20 625,66

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 21.03.2025



Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 7/2025
Stanovení předběžné ceny za zpracování

List č.: 3

Číslo výkresu: 141.71

Zpracování: Změna nosného železničního vozu – Res 3 997

Zpracované úkony:

Ceník: III.

AVERS:

1.	Změna nosného železničního vozu	1 153,00	242,13	1 395,13
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	3 331,00	699,51	4 030,51
Cena celkem v Kč vč. DPH		4 484,00	941,64	5 425,64

REVERS:

1.	Změna řady železničního vozu, mezinárodní přechodnost, rozpětí výšky podlahy vozu (6b)	128,00	26,88	154,88
2.	Zpracování tabulky kritických bodů	3 075,00	645,75	3 720,75
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železničním vozu	1 025,00	215,25	1 240,25
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	642,00	134,82	776,82
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	3 463,00	727,23	4 190,23
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	642,00	134,82	776,82
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	1 025,00	215,25	1 240,25
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	384,00	80,64	464,64
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 896,00	2 288,16	13 184,16

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	15 380,00	3 229,80	18 609,80

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 21.03.2025


Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 7/2025
Stanovení předběžné ceny za zpracování

List č.: 4

Číslo výkresu: 141.72

Zpracování: Dvounakládka na železniční vůz Res 3 997

Zpracované úkony:

Ceník: III.

AVERS:

3.	Změna bočního náčrtu techniky	1 794,00	376,74	2 170,74
4.	Změny v poloze těžiště techniky	1 153,00	242,13	1 395,13
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	3 331,00	699,51	4 030,51
Cena celkem v Kč vč. DPH		6 278,00	1 318,38	7 596,38

REVERS:

2.	Zpracování tabulky kritických bodů	3 075,00	645,75	3 720,75
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železničním vozu	1 025,00	215,25	1 240,25
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	642,00	134,82	776,82
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	3 463,00	727,23	4 190,23
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	642,00	134,82	776,82
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	1 025,00	215,25	1 240,25
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	384,00	80,64	464,64
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 768,00	2 261,28	13 029,28

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	17 046,00	3 579,66	20 625,66

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 21.03.2025



Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 7/2025
Stanovení předběžné ceny za zpracování

List č.: 5

Číslo výkresu: 141.80

Zpracování: Změna nosného železničního vozu – Smmps 472 8

Zpracované úkony:

Ceník: III.

AVERS:

1.	Změna nosného železničního vozu	1 153,00	242,13	1 395,13
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	3 331,00	699,51	4 030,51
Cena celkem v Kč vč. DPH		4 484,00	941,64	5 425,64

REVERS:

1.	Změna řady železničního vozu, mezinárodní přechodnost, rozpětí výšky podlahy vozu (6b)	128,00	26,88	154,88
2.	Zpracování tabulky kritických bodů	3 075,00	645,75	3 720,75
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železničním vozu	1 025,00	215,25	1 240,25
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	642,00	134,82	776,82
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	3 463,00	727,23	4 190,23
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	642,00	134,82	776,82
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	1 025,00	215,25	1 240,25
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	384,00	80,64	464,64
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 896,00	2 288,16	13 184,16

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	15 380,00	3 229,80	18 609,80

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 21.03.2025



Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 7/2025
Stanovení předběžné ceny za zpracování

List č.: 6

Číslo výkresu: 211.20

Zpracování: *Nové přepravní schéma + zpracování dokumentace*

Zpracované úkony:

Ceník: I. + II.

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE:

1.	Analýza nového požadavku	769,00	161,49	930,49
2.	Dohledání údajů pro zpracování	4 611,00	968,31	5 579,31
3.	Stanovení postupu zpracování	1 153,00	242,13	1 395,13
4.	Zpracování výkresové dokumentace	9 222,00	1 936,62	11 158,62
5.	Zpracování výkresové matrice	18 444,00	3 873,24	22 317,24
Cena celkem v Kč vč. DPH		34 199,00	7 181,79	41 380,79

AVERS:

1.	Volba nosného železničního vozu	769,00	161,49	930,49
2.	Zpracování čelního nákresu techniky	6 917,00	1 452,57	8 369,57
3.	Zpracování bočního nákresu techniky	2 435,00	511,35	2 946,35
4.	Určení polohy těžiště techniky	2 178,00	457,38	2 635,38
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	5 635,00	1 183,35	6 818,35
6.	Tisk averzu	257,00	53,97	310,97
Cena celkem v Kč vč. DPH		18 191,00	3 820,11	22 011,11

REVERS:

1.	Označení řady železničního vozu, mezinárodní přechodnost, rozpětí výšky podlahy vozu (6b)	384,00	80,64	464,64
2.	Zpracování tabulky kritických bodů	4 610,00	968,10	5 578,10
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na žel. vozu	1 280,00	268,80	1 548,80
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	896,00	188,16	1 084,16
5.	Zpracování zápisu kategorie náhradního vozu	4 994,00	1 048,74	6 042,74
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	896,00	188,16	1 084,16
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	1 025,00	215,25	1 240,25
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	384,00	80,64	464,64
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		14 981,00	3 146,01	18 127,01

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	67 371,00	14 147,91	81 518,91

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 21.03.2025

Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 7/2025
Stanovení předběžné ceny za zpracování

List č.: 7

Číslo výkresu: 211.30

Zpracování: *Změna nosného železničního vozu – Res 3 997*

Zpracované úkony:

Ceník: III.

AVERS:

1.	Změna nosného železničního vozu	1 153,00	242,13	1 395,13
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	3 331,00	699,51	4 030,51
Cena celkem v Kč vč. DPH		4 484,00	941,64	5 425,64

REVERS:

1.	Změna řady železničního vozu, mezinárodní přechodnost, rozpětí výšky podlahy vozu (6b)	128,00	26,88	154,88
2.	Zpracování tabulky kritických bodů	3 075,00	645,75	3 720,75
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železničním vozu	1 025,00	215,25	1 240,25
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	642,00	134,82	776,82
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	3 463,00	727,23	4 190,23
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	642,00	134,82	776,82
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	1 025,00	215,25	1 240,25
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	384,00	80,64	464,64
9.	Konečná úprava celého schématu	512,00	107,52	619,52
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 896,00	2 288,16	13 184,16

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	15 380,00	3 229,80	18 609,80

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 21.03.2025