
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 6
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002844 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Ze dne: 13. 02. 2023 
Číslo dílčí objednávky: 08PU-003999 

Název související veřejné zakázky:
Obnova VDZ -  oblast Ústí n. L. a Děčín -  Dílčí objednávka č. 6

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Správa Chomutov
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,
oddíl A, vložka 80478

Dodavatel:
„CREDO, ZNAKON, LAUFER -  Ústí n. 
L., Děčín“
vedoucí sdružení: CREDO Litoměřice VDZ 
spol. s.r.o.
Sídlo: Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky 
IČO: 25493043 
DIČ: CZ25493043

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, 
smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zajištění kompletní obnovy vodorovného dopravního značení na komunikaci I/13 od křižovatky s 
I/30 u Chlumce do ulice Pivovarské v Děčíně.

Zhotovitel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální 
evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence 
vad).
Zhotovitel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví 
běžné údržby 10-S-12.8, včetně její přílohy č. 1.
Zhotovitel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10- 
S-18.4 provádění údržbových prací pozemních komunikací.
Zhotovitel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele 
Zadávání a evidence krátkodobých pracovnách míst na dálnicích a silnicích I. Třídy 10-S-12.6.

Místo dodání: silnice I/13 km 106,700 -  129,700
Termín dodání: Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 6 do 1 měsíce (s ohledem na 
klimatické podmínky)
Fakturace: V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002844.
Počet vyhotovení: odsouhlasený a potvrzený soupis prací TDS vč. Dokumentace, předávací 
protokolu, LVV (DMD) a dokumentace dle bodu 2.7.RD.



Kontaktní osoba objednatele: ............................................................................ 
...................................................................
Kontaktní osoba ve věcech technických: ................................................................. 
..................................................................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 109 820,39 Kč / 1 342 882,67 Kč

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

„CREDO, ZNAKON, LAUFER -  Ústí n. L., 
Děčín“
Vedoucí sdružení: CREDO Litoměřice VDZ 
spol. s.r.o., Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky

Doba pro dokončení 1.1.9 Ode dne účinnosti Dílčí objednávky č. 6 do 1 
měsíce

Doba pro uvedení do provozu 1.1.22 nepoužije se
Sekce 1.1.26 nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ...........................................................................
Zástupce objednatele 3.2 ...........................................................................
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se



Název Pod-článku Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je komplexně upravena 
v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.

Záruka za odstranění vad 4.6. Bankovní záruka je komplexně upravena 
v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit 
smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH



Název Pod-článku Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 
Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 6 je:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpis Ceny Díla -  výkaz výměr 
Příloha č. 2 -  Rozpis VDZ

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: . ............... .....................................................

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ



^lAspe
Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Rekapitulace ceny
Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín
Varianta: DO

Celková cena bez DPH: 1 109 820,39
Celková cena s DPH: 1 342 882,67

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
1 Obnova vodorovného dopravního značení 1 108 624,99 232 811,25 1 341 436,24
2 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy 1 195,40 251,03 1 446,43



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

^ » A s p e  S o u p i s  p r a c í  o b j e k t u

Stavba: RD O bnova VDZ - o b las t Ústí n. L. a Děčín | 1 | 1 108 624,99 | 
Rozpočet: 1 Obnova vodorovného dopravního značení

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena 
Jednotková -

zvýšená o index Celkem 
inflace

2 3 4 5 6 9 10
1 Obnova vodorovného dopravního značení 1 108 624,99

1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ M2 12 812,500 72,23 925 446,88
- značení dělících a vodících čar provedené barvou
- položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
- kód položky Helios: 3751

2 915112 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU M2 0,000 ........... .......
Odstranění VDZ nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou zatření, zbroušení) 
a odklizení vzniklé suti 
- kód položky Helios: 3811

3 | 91511212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU M2 | 0,000 |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstranění VDZ frézováním s odklizením vzniklé suti 
- kód položky Helios: 3811

4 | 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ M2 | 150,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar 
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
- kód položky Helios: 3521

5 | 915221R.1 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ /  PROFILOVANÉ M2 | 6,250 |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Značení dělících a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem 
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
- kód položky Helios: 3752

6 915221R.2
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ /  PROFILOVANÉ S 
AKUSTICKÝM EFEKTEM M2 450,000 ........... ................
Značení vodících případně i dělících čar provedené dlouhoživotným materiálem s 
akustickým efektem - dvousložkový plast 
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
- kód položky Helios: 3753

7 | 91552R.2 VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU M2 | 0000 |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu 
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
- kód položky Helios: 3533

I 8 | 91552R.3 VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU M2 | 305,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar 
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
- kód položky Helios: 3534

_9___________Ostatní konstrukce a práce_______________________________________________________________________________________________________ 0,00
9 915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA KUS 0,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem
10| 915612 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ KUS | 0,000 | . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti
1T| 915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD KUS | 0,000 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem
12| 915622 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ KUS | 0,000 |. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti

13 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 0,000 ........... .......

zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

14 915642 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ KUS 0,000 ......... .......

zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti



Stavba:

Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu
RD Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín 2 | 1 195,40

Rozpočet:_________________________ 2 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy



Příloha č. 2 Rozpis komunikací - Okresy Ústí nad Labem, Děčín, Dílčí objednávka č. 6
08PU-002844 Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

Pozn.
délky v km 
plochy v m2 
staničení v km

Komunikace Místopis

Začátek silnice Konec silnice

Délka tahů Délka větví a 
odd.č.2 Délka úseků Plocha

Délka 
úseků bez 
výpočtu 
plochy

Délka nedělených 
čtyřpruhů

Délka dělených 
čtyřpruhů ID závad v CEVČíslo úseku Staničení na 

úseku
Staničení
provozní Číslo úseku Staničení na 

úseku
Staničení
provozní

I/13 Křižovatka s I/30 Chlumec - Pivovarská ulice, Děčín 1 0 6 ,7 0 0 1 2 9 ,7 0 0 2 3 ,0 0 0

23,000

Digitálně podepsal: ...... .................... 
Datum: 21.05.2025 10:09:47 +02:00


