


OBJEDNÁVKA Č. 14/2025/ORRI

Dodavatel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková 416/39 40502 Děčín I IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751	Objednavatel: Město Rumburk třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420  Fax: +420 
Plnění od: Plnění do: dle dohody	

Objednáváme u vás dokončovací práce spočívající v osazení plynového pilířku, propojení cyklostezky v křižovatce, výškové úpravě vodovodních poklůpků a v terénních úpravách v místě budoucí křižovatky v rámci investiční akce „**Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk**“ v rozsahu prací dle předložené cenové nabídky ze dne 11.04.2025, která je nedílnou součástí této objednávky.

Celková cena nepřesáhne částku 276 627,66 Kč včetně DPH.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb., je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Mertlová, 

Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová

Datum: 16.05.2025

Vystavil: Simona Ježková, DiS.

Digitálně podepsal Ing. Dagmar
Mertlová
Datum: 16.05.2025 07:59:08 +02:00

Schválil: Ing. Dagmar Mertlová

Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk-dokončovací práce

Pořadí	název	částka bez DPH	částka s DPH
1	plynový pilíř		
2	propojení cyklostezky v křižovatce		
3	výšková úprava vodovodních poklůpků		
4	terénní úprava v místě budoucí křižovatky		
Celkem:		228,617.90 Kč	276,627.66 Kč

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč							
Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH

Stavba: v24359.2 - Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk - plynový piliř

20230103 - Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa (zadání)

201 - SO201 zárubní zídka a ochr. zábradlí - 201 - SO201 zárubní zídka a ochr. zábradlí

3 - Svislé a kompletní konstrukce

08	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku netříděného	0,900	M3	1 060,00
12	342271401	Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic 8DF do P15 tl 115 mm	-5,700	M2	2 540,00
14	348272155	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	11,030	M2	1 850,00
16	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	0,090	T	63 200,00

Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce

Celkem 201 - SO201 zárubní zídka a ochr. zábradlí - 201 - SO201 zárubní zídka a ochr. zábradlí

Celkem 20230103 - Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa (zadání)

CELKEM Stavba: v24359.2 - Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk - plynový piliř



Celkem zaokrouhleno	12 569,50	15 209,10
---------------------	-----------	-----------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	12 569,50	2 639,60	15 209,10	4
CELKEM		12 569,50	2 639,60	15 209,10	
Celkem zaokrouhleno		12 569,50	2 639,60	15 209,10	

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč								
Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	

Stavba: v25070.1 - Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk - propojení cyklostezky v křižovatce

20230103 - Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa (zadání)

SO 102 - Chodník - SO 102 - Chodník

1 - Zemní práce

22	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	42,000	M2	15,00
----	-----------	---	--------	----	-------

Součet za 1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

001N	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	35,000	M2	454,00
002N	592450200	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	35,000	M2	519,00
25	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	42,000	M2	200,00

Součet za 5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

66	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	14,000	M	300,00
67	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	14,000	M	200,00

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

83	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	42,000	T	45,00
----	-----------	---	--------	---	-------

Součet za 998 - Přesun hmot

Celkem SO 102 - Chodník - SO 102 - Chodník

Celkem 20230103 - Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa (zadání)

CELKEM Stavba: v25070.1 - Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk - propojení cyklostezky v křižovatce

Celkem zaokrouhleno	51 975,00	62 889,75
---------------------	-----------	-----------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	51 975,00	10 914,75	62 889,75	7
CELKEM		51 975,00	10 914,75	62 889,75	
Celkem zaokrouhleno		51 975,00	10 914,75	62 889,75	

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: v25070.4 - Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk - výšková úprava vodovodních poklůpků

001N 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	10,000	KUS	1 340,00			
----------------	--	--------	-----	----------	--	--	--

Součet za Stavba: v25070.4 - Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk - výšková úprava vodovodních poklůpků

CELKEM	Stavba: v25070.4 - Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk - výšková úprava vodovodních poklůpků						
--------	--	--	--	--	--	--	--

Celkem zaokrouhleno					13 400,00		16 214,00
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	-----------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	13 400,00	2 814,00	16 214,00	1
CELKEM		13 400,00	2 814,00	16 214,00	
Celkem zaokrouhleno		13 400,00	2 814,00	16 214,00	

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč								
Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	

Stavba: v25070.3 - Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk - terénní úprava v místě budoucí křižovatky

20230103 - Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa (zadání)

SO 102 - Chodník - SO 102 - Chodník

1 - Zemní práce

12	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	199,000	M3	150,00
13	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	199,000	M3	250,00
15	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	199,000	M3	35,00
16	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	199,000	M3	65,00
20	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	348,000	M2	12,00
21	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	6,000	KG	112,00
22	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	348,000	M2	15,00
23	182251101	Svahování násypů strojně	348,000	M2	71,80

Součet za 1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

83	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	358,200	T	45,00
----	-----------	---	---------	---	-------

Součet za 998 - Přesun hmot

Celkem SO 102 - Chodník - SO 102 - Chodník

Celkem 20230103 - Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa (zadání)

CELKEM Stavba: v25070.3 - Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk - terénní úprava v místě budoucí křižovatky

Celkem zaokrouhleno	150 673,40	182 314,81
---------------------	------------	------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	150 673,40	31 641,41	182 314,81	9
CELKEM		150 673,40	31 641,41	182 314,81	
Celkem zaokrouhleno		150 673,40	31 641,41	182 314,81	