
E Firma:

Soupis prací objektu _________ __________
Stavba: D5 Přenos řízení tunelu Valík z SSÚD Svojkovice do SSÚD Rudná _____ 001__________ 1 386 984,00
Rozpočet:001 Řídicí systém

________________________ 0____________ Všeobecné konstrukce a práce ................_________________  
______________ 1_______ 01____________ VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - PROJEKČNÍ PRÁCE___________________________________ KPL |______ ........____ |____ ...............________ ...............__________________  

Realizační dokumentace stavby (RDS)

2 02| |VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - PROJEKČNÍ PRÁCE KPL | ........ | ............... | ............... |
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

4 03| [ZKUŠEBNÍ PROVOZ KPL | ........ | ....................| ............... |
délka trvání 3 týdny

5 04| [VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - INDIVIDUÁLNÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY KPL | ........ | ............... | ............... |
Příprava, koordinace, provedení, vyhodnocení zkoušek, včetně vypracování 
dokumentace individuálních funkčních zkoušek

6 05| [VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - KOMPLEXNÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY KPL | ........ | ............... | ............... |
Příprava, koordinace, provedení, vyhodnocení zkoušek, včetně vypracování 
dokumentace komplexních funkčních zkoušek

7 06| [PROVOZNÍ DOKUMENTACE KPL | ........ | ................. | ................. |
provozní dokumentace tunelu valík, zpracována dle nové TP154 03/2024, doplnění 
plánu údržby v rozsahu dodávek této akce

22| 07| [AKTUALIZACE ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU KPL | ................| ............... | ............... |
aktualizace řádu dispečinku v SSÚD Rudná, v rozsahu dodávek této akce

231 08| [AKTUALIZACE ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU KPL | ........ | ............... | ................|
aktualizace řádu dispečinku v SSÚD Svojkovice, v rozsahu dodávek této akce

8 09| [VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - INŽENÝRING KPL | ........ | ................ | ............... |

projednání a získání stanoviska dotčených orgánů k nové koncepci řízení dopravy

9 10 |ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ KPL | ........ | ................. | ................. |
v rozsahu dodávek této akce

7 Přidružená stavební výroba ................
10 1/ ~ OSTATNÍ POŽADAVKY - PRÁCE SYSTÉMOVÉHO INTEGRÁTORA KPL ........ ............... ...............






