



Číslo objednávky: MUNMNM/21619/2025-1

OBJEDNÁVKA

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě Zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou města IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení: 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Miloš Hemza Tel.: 606 725 513 e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz	TS služby s.r.o. Soškova 1346 592 31 Nové Město na Moravě Zastoupená Ondřejem Šanderou, jednatelem společnosti Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 28680 IČ: 25509187, DIČ: CZ25509187 Bankovní spojení: 27-1295630257/0100 Kontaktní osoba: Milan Horňas Tel.: 773 771 857 e-mail: milan.hornas@ts.nmnm.cz

1. Specifikace zboží/služeb:

Provedení stavebních prací v rámci montáže přístřešků na kontejnery na ul. Budovatelů v Novém Městě na Moravě. Vlastní výrobu a montáž přístřešků bude na základě samostatné objednávky zajišťovat jiný dodavatel. Jde celkem o 4x kontejnerové stání o rozměrech 7,15 x 4,7 m a 1x kontejnerové stání o rozměrech 3,43 x 3 m.

Rozsah prací:

- zajištění vyklizení prostoru kontejnerových stání a nezbytně nutných parkovacích míst okolo
- zabezpečení všech stavenišť po celou dobu provádění prací (mobilní oplocení, dopravní značení)
- celkové oddláždění prostoru kontejnerových stání a obnažení všech patek (vč. odvozu materiálu)
- po ukončení montáže přístřešků zpětné dosypání patek a zhutnění podkladu vibrační deskou
- zpětné zadláždění všech kontejnerových stání (nutné dořezávky dlažby v místech sloupků přístřešků)
- odstranění mobilního oplocení a dopravního značení, úklid stavenišť, zpětné nastěhování kontejnerů

Rozsah prací je dále specifikován v položkovém rozpočtu cenové nabídky dodavatele ze dne 16.4.2025, která je nedílnou součástí této objednávky a tvoří její přílohu č. 1.

Dodavatel je povinen řádně zabezpečit staveniště a dodržovat platné předpisy BOZP.

2. Termín a místo realizace:

Předpoklad realizace prací je v období **09-10/2025** v závislosti na upřesnění dodávky a montáže přístřešků ze strany jiného dodavatele. Objednatel zajistí časovou koordinaci obou dodavatelů.

Objednatel sdělí dodavateli přesný termín do kdy musí být stavební připravenost pro montáž přístřešků zajištěna minimálně 30 dnů předem. Po ukončení montáže přístřešků sdělí tuto informaci objednatel dodavateli a dodavatel v termínu do 14 dnů od tohoto sdělení zajistí dokončení všech prací dle čl. 1 této objednávky.

Následně bude předmět objednávky předán objednateli.

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 16.4.2025 celková částka ve výši **125.816,74 Kč bez DPH**. K těmto cenám bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. Tato cenová nabídka je nedílnou součástí této objednávky a tvoří její přílohu č. 1.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po dokončení plnění, splatnost faktury 14 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.):

Smluvní pokuta dodavateli je stanovena ve výši 200,-Kč za každý den prodlení s termínem zajištění stavební připravenosti před montáží přístřešků, či za každý den prodlení s termínem dokončení všech prací dle čl. 1 této objednávky.

Smluvní pokuta objednateli je stanovena ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu objednávky v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky. Smluvní strany uzavírají tuto objednávku v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tato objednávka byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. 46 konané dne 12.5.2025 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 34/46/RM/2025.

Obě strany prohlašují, že ustanovení této objednávky byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro potřeby dodavatele.

Příloha a nedílná součást této objednávky: Nabídka dodavatele ze dne 16.4.2025.

V Novém Městě na Moravě

Dne 16.5.2025

Podpis objednatele:

[Redacted signature]

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta



Potvrzuji přijetí objednávky:

V Novém Městě na Moravě

Dne 20.5.2025

Podpis dodavatele:

TS služby s.r.o.

Sešlona 1346

592 31

566

[Redacted signature]

Ondřej Šandera, jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Předláždění kontejnerových stání - ul. Budovatelů	Objednatel:	Město Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	předláždění - příprava kontejnerových stání	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	NMNM ul. Budovatelů	Zhotovitel:	TS služby s.r.o.	IČO/DIČ:	25509187/CZ25509187
Začátek výstavby:	16.04.2025	Konec výstavby:	31.12.2025	Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:	Milan Horňás	Datum:	16.04.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	8 499,01	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	108 922,02	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	6 634,01		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	1 761,70		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		125 816,74	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	125 816,74	Celkem bez DPH	125 816,74
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	26 421,52	Celkem včetně DPH	152 238,26
Projektant			Objednatel			Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: **Předláždění kontejnerových stání - ul. Budovatelů** Doba výstavby: 260 dní Objednatel: Město Nové Město na Moravě

Druh stavby: předláždění - příprava kontejnerových stání Začátek výstavby: 16.04.2025 Projektant:

Lokalita: NMNM ul. Budovatelů Konec výstavby: 31.12.2025 Zhotovitel: TS služby s.r.o.

JKSO: Datum zpracování: 16.04.2025 Zpracoval: Milan Horňás

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	55 422,48	55 422,48		64,3959
1		113106000RAB	Odstranění zám. dlažby vč. podkladu	m2	144,71	382,99	0,00	55 422,48	55 422,48	0,4450	64,3959
		17	Konstrukce MK				0,00	3 761,01	3 761,01		0,0000
2		171151101R00	Hutnění podkladu vibrační deskou	m2	144,71	25,99	0,00	3 761,01	3 761,01	0,0000	0,0000
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlážby)				8 499,01	48 561,82	57 060,84		13,4472
3		596215041T00	Kladení zámkové dlažby do drtě tl. 50 mm	m2	144,71	303,50	7 689,89	36 229,60	43 919,49	0,0928	13,4291
4		596291113R00	Řezání zámkové dlažby	m	50,35	261,00	809,12	12 332,23	13 141,35	0,0004	0,0181
		762	Oplocení				0,00	6 634,01	6 634,01		0,0000
5		762137121R00	Pronájem mobilního oplocení (včetně montáže a demontáže)	m2	215,32	30,81	0,00	6 634,01	6 634,01	0,0000	0,0000
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	1 176,70	1 176,70		0,0280
6		914991004R00	Montáž dočasného dopravního značení	kus	7	16,90	0,00	118,30	118,30	0,0040	0,0280
7		914992004R00	Nájem dopravního značení - den	kus	98	10,80	0,00	1 058,40	1 058,40	0,0000	0,0000
		M46	Zemní práce při montážích				0,00	1 761,70	1 761,70		0,0000
8		460600002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1km	m3	86,826	20,29	0,00	1 761,70	1 761,70	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **125 816,74 Kč**

