SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:
EcoFuel Laboratories s.r.o. 
se sídlem Ocelářská 392/9, 190 00 Praha – Libeň 
IČO: 28973852
DIČ: CZ28973852
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157047
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 231797926/0300
zastoupen doc. Ing. Petrem Kaštánkem, Ph.D., jednatelem

(dále jen "Objednatel")

2. Zhotovitel:
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem Zámek 1, 252 43 Průhonice
IČO: 67985939
DIČ: CZ 67985939
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Průhonice
č. ú.: 131407492/0300
zastoupen: doc. Ing. Janem Wildem, Ph.D., ředitelem

(dále jen "Zhotovitel")

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmět díla: 
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v realizaci „Květináčových testů fytoextrakce kovů z elektrárenského popílku“ (dále jen „projekt“ či „dílo“), včetně všech prací, postupů a výstupů uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy – Specifikaci díla, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Specifikace díla:
Dílo bude provedeno v souladu s metodikou projektu, zejména s využitím metody společnosti ExcoFuel „SymBioSolve“, která kombinuje biologické a chelatační postupy pro urychlení solubilizace kritických kovů a jejich transport do rostlinných tkání.

3. Odpovědní řešitelé:
Odpovědný řešitel projektu na straně Objednavatele: doc. Ing. Petr Kaštánek, Ph.D. (dále jen „Řešitel Objednavatele“), email: kastanek@ecofuel.cz, 777 561 691
Odpovědný řešitel projektu na straně Zhotovitele: Mgr. Lenka Wilson, Ph.D. (dále jen „Řešitel Zhotovitele“), e-mail:  Lenka.Wilson@ibot.cas.cz, tel.: 721 357 921
III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Termíny plnění:
· Zahájení realizace díla: 01. 04. 2025
· Ukončení realizace díla: 30. 11. 2025
· Jednotlivé fáze projektu budou realizovány podle harmonogramu, který je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy.
2. Místo plnění:
· Květináčové experimenty a další laboratorní práce budou probíhat v prostorách Botanického ústavu AV ČR.
IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla:
Celková cena za provedení díla je stanovena ve výši 350.000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH ve výši 21 %, celková částka činí 423.500,- Kč včetně DPH.
2. Platební podmínky:
Platba bude provedena na bankovní účet Zhotovitele č. účtu: 131407492/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. Fakturace bude provedena jednorázově po ukončení projektu.
3. Faktury:
3.1. 	Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
3.2.	V případě, že faktura nebude mít veškeré obecně závaznými právními předpisy a dohodou smluvních stran stanovené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu Zhotoviteli k vyhotovení nové faktury. Doručením vadné faktury nepočíná běžet lhůta splatnosti fakturované částky.
3.3.	Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, činí lhůta splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu kastanek@ecofuel.cz ve formátu *.pdf.
3.4.	V případě prodlení s platbou je Objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.


V. ZPŮSOB REALIZACE DÍLA
1. Postup prací:
Zhotovitel je povinen provádět dílo na vlastní odpovědnost a v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami a platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen včas informovat Objednatele o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly ohrozit nebo zpozdit realizaci díla. 
2. Odpovědnost za vady:
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, včas a bez vad. V případě, že dílo vykáže vady, je Zhotovitel povinen vady bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit, a to způsobem a v přiměřené lhůtě, které určí Objednatel. 

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA
1. Kontrola a předání díla:
Dílo bude dokončeno okamžikem, kdy Řešitel Zhotovitele předá Objednateli závěrečnou zprávu a všechny relevantní materiály v dohodnutém rozsahu, bez vad a nedodělků.
2. Akceptace díla:
Objednatel je povinen dílo převzít, pokud je provedeno v souladu s touto smlouvou. V případě, že dílo nebude splňovat požadované technické nebo kvalitativní parametry, je Objednatel oprávněn dílo odmítnout převzít a vyzvat Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě určené Objednatelem.
VII. ODPOVĚDNOST A SMLUVNÍ SANKCE
1. Odpovědnost za škodu:
Zhotovitel odpovídá za veškeré újmy způsobené při plnění této smlouvy, včetně újem vzniklých třetím osobám. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré prokazatelné újmy, které vzniknou v důsledku porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.

2. Smluvní pokuty:
V případě prodlení Zhotovitele s plněním díla je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Změny smlouvy:
Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou a po dohodě obou smluvních stran.
1) Práva k výsledkům: Všechny výsledky projektu jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Výsledkem projektu se rozumí:
1) Vzorky usušené biomasy rostlin
2) Zpráva o výsledcích pokusu, hodnotící průběh kultivačních experimentů a kolonizaci mykorrhizními houbami v rizosféře jednotlivých rostlin


3) Zhotovitel je oprávněn výsledky projektu sám publikovat či využít pro svoji odbornou potřebu pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
2. Rozhodné právo a řešení sporů:
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Pokud nedojde ke smíru, budou spory řešeny u věcně a místně příslušného soudu České republiky.
3. Účinnost smlouvy:
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění zajistí Zhotovitel.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. Pokud je smlouva uzavírána elektronickými prostředky, je vyhotovena v jednom originále.


V Praze, dne							V Průhonicích dne
Za Objednatele:						Za Zhotovitele:


…………………………………..………….		                         ……………………………………………….
Ing. Petr Kaštánek, Ph.D., jednatel			          doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel
EcoFuel Laboratories s.r.o.				          Botanický ústav AV ČR, v. v. i
otisk razítka						          otisk razítka



Příloha č. 1 – Specifikace díla
Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem EcoFuel Laboratories s.r.o. a Zhotovitelem Botanický ústav AV ČR, v.v.i., jejímž předmětem je realizace projektu „Květináčové testů fytoextrakce kovů z elektrárenského popílku“ 

Specifikace díla – projektu „Květináčové testů fytoextrakce kovů z elektrárenského popílku“
1. Cíl projektu
Cílem díla je realizace prvotního ověřovacího experimentu, který se zaměřuje na ověření proveditelnosti metody bioakumulace a biotěžby kritických kovů z deponií po těžbě a energetickém využití uhlí. Projekt je realizován v rámci konceptu cirkulární ekonomiky a zelené dohody pro Evropu. Hlavním účelem je maximalizovat akumulaci kritických kovů pomocí fytoextrakce a současně optimalizovat produkci energeticky využitelné biomasy.
2. Popis jednotlivých fází díla
· Výběr 8 druhů rostlin s vysokou schopností fytoakumulace těžkých kovů a s potenciálem vysoké produkce biomasy.
· Příprava substrátu obsahujícího hnědouhelný popílek s přídavkem stimulantů pro růst a akumulaci kovů.
· Výsadba rostlin do 80 květináčů (8 druhů rostlin, 10 květináčů pro každý druh, polovina s biotizací, polovina bez stimulantů).
· Po 30 dnech kultivace selekce min. 5 druhů nejlépe rostoucích rostlin a dokončení kultivačního cyklu s těmito variantami (tedy min. 50 variant a opakování)
· Realizace květináčových experimentů v kontrolovaných podmínkách v Botanickém ústavu AV ČR.
· Stanovení růstových parametrů vhodných pro daný typ rostliny, 
· Sklizeň rostlin: suchá případně mokrá hmotnost nadzemní i podzemní biomasy, kolonizace, příprava vzorků pro analýzy kovů dle specifikací Objednavatele.
· Předání vzorků pro analýzy kovů Objednavateli.

3. Technické specifikace a požadavky
· Substrát použitý pro květináčové experimenty musí obsahovat materiál dodaný Objednatelem.
· Zhotovitel využije metodu Objednatele „SymBioSolve“ pro urychlení solubilizace kovů a jejich transport do rostlinných tkání.


4. Požadavky na výsledky díla
· Vypracování detailní závěrečné zprávy obsahující analýzy růstu rostlin, součástí zprávy bude i podrobná fotodokumentace z průběhu realizace celého díla.
· Předání všech dat a výsledků ve formě elektronických souborů a tištěných dokumentů Objednateli.
5. Kontrolní mechanismy
· Možnost kontrolní návštěvy ze strany Objednatele v prostorách, kde probíhají experimenty s případným přizváním externích expertů. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu v termínu, který oznámí Objednatel Zhotoviteli alespoň 7 pracovní dnů před tímto termínem.

Schváleno:

za Objednatele:

…………………………………..………….	
Ing. Petr Kaštánek, Ph.D.
jednatel
EcoFuel Laboratories s.r.o.
otisk razítka

		
za Zhotovitele:


…………………………………..………….
doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
otisk razítka


Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem EcoFuel Laboratories s.r.o. a Zhotovitelem Botanický ústav AV ČR, v.v.i., jejímž předmětem je realizace projektu „„Květináčové testů fytoextrakce kovů z elektrárenského popílku““ 

Základní milníky projektu „Květináčové testů fytoextrakce kovů z elektrárenského popílku“
Termín: 1. 4. 2025 – 1. 11. 2025

Popis:
· Příprava substrátu z materiálu dodaného Objednatelem (popílek a další materiály po těžbě uhlí): 1. 4. 2025 – 7. 4. 2025
· Výsadba rostlin do květináčů v kontrolovaných podmínkách, květináčové experimenty, zpracování biomasy před analýzou (celkem na konci pokusu minimálně 50 květináčů, minimálně 5 druhů rostlin, 10 květináčů na každý druh), předání materiálu Objednavateli za účelem analýzy kovů: 8. 4. - 1. 9. 2025
· Zpracování závěrečné zprávy: 1. 9. -30. 11. 2025

Schváleno:

za Objednatele:

…………………………………..………….	
Ing. Petr Kaštánek, Ph.D.
jednatel
EcoFuel Laboratories s.r.o.
otisk razítka

		
za Zhotovitele:


…………………………………..………….
doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
otisk razítka
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