

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

Stavba: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OR OVA 2023-2024 - ST Ostrava
 Objekt: ST Ostrava
 Část: TO SUCHDOL n.O.

na měsíc:

ČERVEN-ČERVENEC 2025

Správa železnic, státní organizace
 CTB, a.s. Praha 4 - Chodov, Hrudičkova 2114/2, PSČ 14800
 19.05.2025

TO SUCHDOL n.O.

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ
2	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
3	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
10	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2
2	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
3	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
2	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
3	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
10	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2
3	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
2	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
2	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
3	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
10	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2
2	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
3	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
2	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
3	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
10	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2
2	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
70	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus
3	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod

NUTNO DODRŽET

Žst. / trať	Kolej / výhybka	Provoz / vyluka (datum)	Zajištění vyluky / datum, od -do	poznámka
Hranice-Polom	1 a 2 TK+Bělotín			
Hranice-Polom	1 a 2 TK+Bělotín			
Hranice-Polom	1 a 2 TK+Bělotín			
Hranice-Polom	1 a 2 TK+Bělotín			
Hranice-Polom	1 a 2 TK+Bělotín			
Polom Suchdol n.O.	1 a 2 TK+Jeseník n.O.			
Polom Suchdol n.O.	1 a 2 TK+Jeseník n.O.			
Polom Suchdol n.O.	1 a 2 TK+Jeseník n.O.			
Polom Suchdol n.O.	1 a 2 TK+Jeseník n.O.			
Polom Suchdol n.O.	1 a 2 TK+Jeseník n.O.			
Suchdol .Budišov .B.	km 0,6-2,3+5,2-17,4			
Suchdol .Budišov .B.	km 0,6-2,3+5,2-17,4			
Suchdol .Budišov .B.	km 0,6-2,3+5,2-17,4			
Suchdol .Budišov .B.	km 0,6-2,3+5,2-17,4			
Suchdol .Budišov .B.	km 0,6-2,3+5,2-17,4			
Suchdol-N.Jičín	km 0,3- 4,2			
Suchdo-N.Jičín	km 0,3- 4,2			
Suchdo-N.Jičín	km 0,3- 4,2			
Suchdo-N.Jičín	km 0,3- 4,2			
Suchdo-N.Jičín	km 0,3- 4,2			
Suchdo-N.Jičín	km 0,3- 4,2			

VRN

1	031101041	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč	%
3	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
2	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod