

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: **CTB, a.s.**

Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 24694410, DIČ: CZ24694410

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-3328/2024 Zhot.: 2024017 1

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2023 - 2024 - ST Ostrava; obvod TO Frýdek-Místek, TO Havířov, budou probíhat údržbové práce na odstraňování vyšší a nižší zeleně- viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trat' Baška – Frýdek-Místek

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	500,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	4,000

Trat' Baška – Frýdek-Místek

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	500,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	8,000

Žst. Frýdek-Místek

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	6 500,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	8,000

Žst. Lískovec u FM

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	4,000

3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	4,000
---	---	----------------	---	-----	-------

Žst. Paskov

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	4,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	4,000

Žst. Vratimov

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	7 000,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	16,000

Trať Ostrava Kunčice - Vratimov

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	6 000,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	16,000

Trať Frýdek-Místek – Dobrá u FM

3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	9 000,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	12,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	12,000

Žst. Dobrá u Frýdku

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	4,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	4,000

Trať Hnojník – Dobrá u FM

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 500,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 500,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	8,000

Žst. Hnojník

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	4,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	4,000

Trať Hnojník – Český Těšín

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	4 000,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	8,000

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	5 000,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	2 000,000
8	K	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	80,000
9	K	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	80,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	16,000

Trať Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice pod Ondřejníkem

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	5 000,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	3 000,000
8	K	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	150,000
9	K	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	180,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	16,000

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	3 000,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	500,000
8	K	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	200,000
9	K	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	150,000

2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	16,000

Trať Frýdlant nad Ondřejníkem - Ostravice

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	4 000,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	500,000
4	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	1,000
5	K	5904005120	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem	ha	1,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	8,000

Trať Hostašovice - Mořkov

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	8 200,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	4 500,000
8	K	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	110,000
9	K	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	80,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	16,000

Žst. Kopřivnice nákladní nádraží

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	8 000,000
8	K	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	300,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	8,000

Trať Kopřivnice nákladní nádraží - Kopřivnice osobní nádraží

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	6 400,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	2 500,000
8	K	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	400,000
10	K	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	3 600,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	16,000

Žst. Kopřivnice osobní nádraží

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	7 000,000
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	100,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	12,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	12,000

Trať Kopřivnice osobní nádraží - Štramberk

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	10 500,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	5 000,000
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	150,000
9	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	150,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	24,000

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	3 000,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	150,000
9	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	100,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	16,000

Trať Kunčice pod Ondřejníkem – Frýdlant nad Ostravicí

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	7 000,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	3 000,000
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	150,000
9	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	250,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	16,000

Trať Mořkov - Veřovice

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	7 000,000
---	---	------------	---	----	-----------

3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	3 800,000
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	120,000
9	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	80,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	16,000

Žst. Štramberk

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	6 500,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 500,000
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	150,000
9	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	150,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	16,000

Žst. Veřovice

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	6 500,000
2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	5 000,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	150,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	12,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	12,000

Trať Veřovice – Frenštát pod Radhoštěm

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	30 000,000
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	8 000,000
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	120,000
9	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	90,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	32,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	32,000

Trať Veřovice – Štramberk

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	15 000,000
---	---	------------	---	----	---------------

3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	10 000,000
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	300,000
11	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	48,000
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	48,000

TO Frýdek-Místek – 78 080,-Kč
TO Frenštát pod Radhoštěm – 551 040,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **629 120,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 26. 5. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 19. 5. 2025