

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Horní Branná 435

Horní Branná 51236

IČ: 26014998

Objednávka č. OBJ-24-419/2025**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)***Předmět objednávky:**

Objednávka na opravu povodňových škod na vodoteči Hádecký potok v Dolním Dvoře -
Obnova opevnění břehu kamennou rovinou, dle cenové nabídky ze dne 29.3.2025.
(fakturováno bude dle skutečnosti)

Datum plnění od: 13.5.2025**Datum plnění do:** 31.8.2025**Předběžná cena:** 167 754,35 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** Pohl**Příkazce operace:** Sedláček Ladislav

Datum a podpis

Správce rozpočtu: Mgr. Luděk Khol

Datum a podpis

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.
Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V HORNÍ BRANNÉ dne 14.5.2015

Souhlasím. Za dodavatele:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.


Horní Branná 435

Horní Branná 51236

IČ: 26014998

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis: ...



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 28
Stavba: Oprava opevnění na Hadku

KSO:
Místo: Dolní Dvůr

CC-CZ:
Datum: 29. 3. 2025

Zadavatel:
KR NAP

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Marynka DiS

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	167 754,35
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	167 754,35	35 228,41
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	202 982,76
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:28

Stavba:

Oprava opevnění na Hadku

Místo:

Dolní Dvůr

Zadavatel:

KRNAP

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Datum:

29. 3. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Jiří Marynka DiS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		167 754,35	202 982,76
28	Oprava opevnění na Hadku	167 754,35	202 982,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opevnění na Hadku

KSO:

Místo: Dolní Dvůr

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2025

Zadavatel:

KRNAP

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Marynka DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			167 754,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	167 754,35	21,00%	35 228,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	202 982,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opevnění na Hadku

Místo: Dolní Dvůr

Datum: 29. 3. 2025

Zadavatel: KRNAP

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Marynka DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

167 754,35

D HSV Práce a dodávky HSV

167 754,35

D 1 Zemní práce

32 770,30

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	15,000	117,00	1 755,00
8	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	751,00	751,00
2	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	21,000	400,00	8 400,00

vv 30*0,7 21,000

3	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	10,500	604,00	6 342,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vv 15*2*0,35 10,500

4	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	30,300	485,00	14 695,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vv 30,3 30,300

5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	52,000	15,90	826,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

115 920,00

6	K	321214511	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované	m3	21,000	5 520,00	115 920,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

vv 15*0,7*2 21,000

D 998 Přesun hmot

19 064,05

7	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	42,084	453,00	19 064,05
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------