

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB,

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

VIAPROJEKT s.r.o.

Jižní 870/2

Hradec Králové - Slezské Předměstí

50003

IČ: 27476049

Objednávka č. OBJDEU-24-91/2025

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Objednávka na projektovou dokumentaci na rozšíření parkovacího stání na p.č. 59/85, k.ú. Vrchlabí v areálu MTZ Knap, dle cenové nabídky. Zhotovitel nebude v prodlení, pokud dojde ke zdržení procesu projektové přípravy vlivem třetích osob (zejména v části projednání akce a řešení majetkoprávních vztahů).

Datum plnění od: 7.5.2025

Datum plnění do: 30.4.2026

Předběžná cena: 195 000,00 Kč bez DPH

Příjemce (útvary): odd investic

Kontaktní osoba: Pohl

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@krnap.cz**

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V

Souhlasím. Za dodavatele:

VIAPROJEKT s.r.o.

Jižní 870/2

Hradec Králové - Slezské Předměstí 50003

IČ: 27476049

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Správa Krkonošského národního parku
Vážený pan Ing. Jiří Pohl
Oddělení investic
Dobrovského čp. 3
543 01 Vrchlabí

N 36/2025

24.4.2025

Nabídka na zpracování projektové dokumentace

„Parkovací stání na pozemku p.č. 59/8, k.ú. Vrchlabí ve dvorní části areálu KRNP“

- **Zadání:**
 - návrh umístění nových parkovacích stání na pozemku p.č. 59/8 ve dvorní části areálu KRNP v Zámecké ulici ve Vrchlabí (rozšíření stávajícího parkoviště)
- Stupeň projektové dokumentace – DPZ (pro povolení stavby) a DPS (pro provedení stavby).
- Součástí nabídky je zajištění inženýrské činnosti pro předmět záměru zahrnující obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
Inženýrská činnost nezahrnuje:
 - zajištění souhlasů vlastníka a případné souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí;
 - zajištění, obstarání a uzavření majetkových souhlasů či uzavření majetkových smluv v souvislosti s návrhem stavby, obdobně v případě pozemkových záležitostí;
 - zajištění, obstarání a uzavření smluv se správcem inženýrských sítí
 - podání žádosti o povolení záměru na tzv. portál stavebník MMR ČR a veškerou činnost v souvislosti s vlastním průběhem řízení.
- Majetkoprávní vztahy bude zajišťovat objednatel (investor).
- Předpokládá se, že nebude nutno zajišťovat žádné přeložky podzemních vedení ani návrh nových. Případné přeložky nebo návrh nového inž. vedení, sadové úpravy ani případné drobné stavební objekty (přístřešky, lavičky, stoly apod.) nejsou součástí nabídky.
- Součástí nabídky není případné vytyčení stávajících tras podzemních vedení.
- Předpokládá se zachování stávajícího odvodnění zpevněných ploch do stávající kanalizace (prodloužení liniových žlabů). Případný hydrogeologický průzkum, včetně vsakovací zkoušky není součástí nabídky.
- V rámci stupně DPS bude zpracován položkový výkaz výměr a rozpočet dle cen URS.
- Jednotlivé části předmětu plnění díla budou vždy odevzdány v digitální podobě ve formátu PDF.
- Součástí nabídky nejsou případné práce a dokumentace související s případným řízením dle zákona 100/2001 Sb. – Posouzení stavby z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA), vzorkování a zkoušení stávající asfaltové směsi (stanovení obsahu PAU v pojivu) ani hlukové, rozptylové, kapacitní posouzení ani další obdobné studie.

- Součástí nabídky nejsou případné správní poplatky.
- K uvedeným cenám bude připočtena platná sazba DPH.
- Předpokládá se fakturace dle jednotlivých fází nabídky po dokončení daných úkonů.
- Termín zpracování:
 - Mapový podklad, koncept řešení: do 5 měsíců od objednání
 - DPZ (povolení záměru), inženýrská činnost do 4 měsíců od odsouhlasení konceptu
DPS (pro provedení stavby) do 3 měsíců od dokončení DPZ
- Zhotovitel nebude v prodlení, pokud dojde ke zdržení procesu projektové přípravy vlivem třetích osob (zejména v části projednání akce a řešení majetkoprávních vztahů).

Nabídková cena

A)	Přípravné práce (mapový podklad)	20 000,- Kč
B)	Projektové práce – stupeň DPZ (povolení záměru)	
	- Projektové práce	70 000,- Kč
	- Projednání s DOSS, zpracování stanovisek	40 000,- Kč
C)	Projektové práce – stupeň DPS	65 000,- Kč
Cena celkem bez DPH:		195 000,- Kč
DPH (21 %):		40 950,- Kč
Cena vč. DPH:		235 950,- Kč

za VIAPROJEKT s.r.o.

Ing. Radek Michlík
jednatel