

[illegible]

A	Otevření a zavření průřezů	jednotky	st.koef	0,00	Množství	Rozměr	Cena celkem
	ČERVEN 2025 K1 NÁVRH NA OBJEDNÁVKU				hod/m2/bm/ks	tl. cm	
	OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ OTVORŮ DO KOTLE K1						
	Plánované a nahodilé opravy				Množství	Rozměr	
					hod/m2/bm/ks	tl. cm	
1	Otevření průřezů prům. 660mm	Kč / ks	1,00	1 700,00	20,00	1,00	34 000
2	Otevření velkých průřezů ve výsypkách	Kč/ks	1,00	7 600,00	2,00	1,00	15 200
3	Zavření průřezů prům. 660mm	Kč/ks	1,00	2 600,00	20,00	1,00	52 000
4	Zavření velkých průřezů	Kč/ks	1,00	17 200,00	2,00	1,00	34 400
5	Stavbyvedoucí	Kč / hod	1,00	850,00	20,00	1,00	17 000
6	Dopravné osobní	Kč / km	1,00	15,00	1,00	1,00	15
7	Dopravné nákladní	Kč / km	1,00	39,00	0,00	1,00	0
8	Materiálové náklady Tmel + vláknitá izolace	Kč / ks	1,00	26 000,00	1,00	1,00	26 000
9	Materiál tvarovky velkých průřezů	Kč / ks	1,00	7 500,00	0,00	1,00	0
10	Projekční a technické práce	Kč / hod	1,00	900,00	0,00	1,00	0
11	Revizní práce	Kč / hod	1,00	1 000,00	0,00	1,00	0
12	Znalecký posudek	Kč / hod	1,00	1 500,00	0,00	1,00	0
13	Noční směny			50%	0,00	1,00	
14	Víkendy			50%	0,00	1,00	
15	Svátky			100%	0,00	1,00	
16	Havarijní opravy						
17	Provádění prací	Kč / hod	1,00	680,00	0,00	1,00	0
18	Provádění prací předák	Kč / hod	1,00	780,00	0,00	1,00	0
19	Stavbyvedoucí	Kč / hod	1,00	850,00	0,00	1,00	0
20	Dopravné osobní	Kč / km	1,00	15,00	0,00	1,00	0
21	Dopravné nákladní	Kč / km	1,00	39,00	0,00	1,00	0
22	Celkem CZO K2						178 615

B	Odstranění nálepů I.až IV. Tahu kotle	jednotky	st.koef	j.cena	Množství	Cena celkem
	bezpečnostní čištění před stavbou lešení				hod/m2/bm/ks	
	ČERVEN 2025 K1 NÁVRH NA OBJEDNÁVKU					
	Plánované a nahodilé opravy				Množství	
					hod/m2/bm/ks	
1	Horolezecká technika	kč/hod	1,00	720,00	0,00	0,00
2	Horolezecká technika - čistící práce	dle ujednání	1,00	850,00	0,00	0,00
3	Provádění čistících prací u násypky	kč/hod	1,00	720,00	26,00	18 720,00
4	Provádění čistících prací u výsypky	kč/hod	1,00	720,00	38,00	27 360,00
5	Stavbyvedoucí	kč/hod	1,00	850,00	8,00	6 800,00
6	Dopravné osobní	kč/km	1,00	15,00	200,00	3 000,00
7	Dopravné nakladní	kč/km	1,00	39,00	0,00	0,00
8	Mechanizace	kpl	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
						0,00
9	Režijní náklady a spotřební materiál	kč/ks	1,00	10 000,00	0,00	0,00
10	Projekční a technické práce	kč/hod	1,00	900,00	0,00	0,00
11	Revizní práce	kč/hod	1,00	1 000,00	0,00	0,00
12	Znalecký posudek	kč/hod	1,00	1 500,00	0,00	0,00
13	Noční směny			50%	0,00	0,00
14	Víkendy			50%	0,00	0,00
15	Svátky			100%	0,00	0,00
16	Havarijní opravy					
17	Provádění prací	kč/hod	1,00	850,00	0,00	0,00
18	Provádění prací, předák	kč/hod	1,00	920,00	0,00	0,00
19	Stavbyvedoucí	kč/hod	1,00	960,00	0,00	0,00
20	Dopravné osobní	kč/km	1,00	15,00	0,00	0,00
21	Dopravné nakladní	kč/km	1,00	39,00	0,00	0,00
22	Celkem CZO K 2					63 880,00

C	Lešení v kotli		st. Koef	j.cena	Množství	Cena celkem
	ČERVEN 2025 K1 NÁVRH NA OBJEDNÁVKU				hod/m2/bm/ks	
	LEŠENÍ V KOTLI K1					
	Plánované a nahodilé opravy				Množství	
					hod/m2/bm/ks	
1	Dodávka a manipulace lešení I.až V.tah	Kč/m3	1,00	96,00	1240,00	119 040,00
2	Montáž lešení	Kč/m3	1,00	187,00	1240,00	231 880,00
3	Pronájem lešení	Kč/m3	1,00	86,00	1240,00	106 640,00
4	Demontáž lešení	Kč/m3	1,00	94,00	1240,00	116 560,00
5	Manipulace a likvidace	Kč/m3	1,00	20,00	1240,00	24 800,00
6	Spotřební materiál	kpl	1,00	20000,00	1,00	20 000,00
7	Stavbyvedoucí	kč/hod	1,00	850,00	10,00	8 500,00
8	Dopravné osobní	kč/km	1,00	15,00	280,00	4 200,00
9	Dopravné nakladní	kč/km	1,00	39,00	220,00	8 580,00
10	Mechanizace	kpl	1,00	25000,00	1,00	25 000,00
						0,00
11	Projekční a technické práce	kč/hod	1,00	900,00	0,00	0,00
12	Revizní práce	kč/hod	1,00	1 000,00	0,00	0,00
13	Znalecký posudek	kč/hod	1,00	1 500,00	0,00	0,00
14	Noční směny			50%	0,00	
15	Víkendy			50%	0,00	
16	Svátky			100%	0,00	
17	Havarijní opravy					
18	Provádění prací	kč/hod	1,00	850,00	0,00	0,00
19	Provádění prací, předák	kč/hod	1,00	920,00	0,00	0,00
20	Stavbyvedoucí	kč/hod	1,00	960,00	0,00	0,00
21	Dopravné osobní	kč/km	1,00	15,00	0,00	0,00
22	Dopravné nakladní	kč/km	1,00	39,00	0,00	0,00
23	Celkem CZO K2					665 200,00

E	Pískování I.tahu kotle	jednotky	st. Koef	j.cena	Množství	Cena celkem
	ČERVEN 2025 K1 NÁVRH NA OBJEDNÁVKU				hod/m2/bm/ks	
	Tryskání v kotli K1					
	Plánované a nahodilé opravy				Množství	
					hod/m2/bm/ks	
1	Instalace technologie v I.tahu kotle	Kč/ks	1,00	60000,00	1,00	60 000,00
2	Pískování membránové stěny	Kč/m2	1,00	488,00	280,00	136 640,00
3	Pískování vyzdívek	Kč/m2	1,00	891,00	250,00	222 750,00
4	Pískování claddingu	Kč/m2	1,00	2400,00	50,00	120 000,00
5	Stavbyvedoucí	Kč/hod	1,00	850,00	12,00	10 200,00
6	Očištění lešení, roštu a úklid pracoviště	Kč/hod	1,00	550,00	60,00	33 000,00
7	Zakrytí roštu, spotřební materiál	Kč/ks	1,00	50000,00	1,00	50 000,00
						0,00
8	Dopravné osobní	kč/km	1,00	15,00	240,00	3 600,00
9	Dopravné nakladní	kč/km	1,00	39,00	200,00	7 800,00
10	Mechanizace	kpl	1,00	75000,00	1,00	75 000,00
						0,00
11	Projekční a technické práce	Kč/hod	1,00	900,00	0,00	0,00
12	Revizní práce	Kč/hod	1,00	1000,00	0,00	0,00
13	Znalecký posudek	Kč/hod	1,00	1500,00	0,00	0,00
14	Noční směny			50%	0,00	
15	Víkendy			50%	0,00	
16	Svátky			100%	0,00	
17	Havarijní opravy					
18	Provádění prací	kč/hod	1,00	850,00	0,00	0,00
19	Provádění prací, předák	kč/hod	1,00	920,00	0,00	0,00
20	Stavbyvedoucí	kč/hod	1,00	960,00	0,00	0,00
21	Dopravné osobní	kč/km	1,00	15,00	0,00	0,00
22	Dopravné nakladní	kč/km	1,00	39,00	0,00	0,00
23	celkem					718 990,00