


LINKA L1



ZEVO MALEŠICE

OPRAVY VYZDÍVEK K1 červen 2025
OPRAVA DESKOVÉHO SYSTÉMU
OPRAVY DILATACÍ A VYZDÍVEK v SK
OPRAVY TVAROVEK PODÉL ŠIKMÉ KOMORY V SK

	NÁVRH NA OBJEDNÁVKU				
	SMLOUVA D22 - 00152	VYZDÍVKY			
	OBJEDNÁVKU				
	ZEVO MALEŠICE				
	LINKA L1				
	ODSTÁVKA ČERVEN 2025				
	OPRAVY PO VÝBUCHU V SK				
1	Horní část SK			1 561 600,00	
2	Spodní část SK			1 225 940,00	
3	Spodní část náspka			245 760,00	
4	Spodní část výsypka			0,00	
5	Výsypky 2. až 5. tah			253 000,00	
	CELKEM NÁVRH NA OPRAVY K1			3 286 300,00	



16.05.2025



A	Opravy vyzdívků v horní části SK	jednotky	j.cena	koef	množství	tl	celkem
1	Deskový SiC systém 60mm	Kč / m2 / 1 cm	13 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Deskový SiC systém 80mm	Kč / m2 / 1 cm	12 200,00	1,00	16,00	8,00	1 561 600,00
3	kotevní systém	Kč / m2	11 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	dilatační systém	Kč / m2	8 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	SiC zálivka	Kč/m2	18 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6	Lití žárobetonu SiC 60%	Kč / m2 / 1 cm	5 600,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7	Lití žárobetonu SiC 25 %	Kč / m2 / 1 cm	5 200,00	1,00	0,00	1,00	0,00
8	Lití hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	4 100,00	1,00	0,00	1,00	0,00
9	Lití izolačního žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 830,00	1,00	0,00	1,00	0,00
10	Torkretáž SiC žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	5 120,00	1,00	0,00	6,00	0,00
11	Torkretáž SiC hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 920,00	1,00	0,00	1,00	0,00
12	Dusání dusací SiC	Kč / m2 / 1 cm	6 230,00	1,00	0,00	1,00	0,00
13	Dusání dusací hmoty	Kč / m2 / 1 cm	5 860,00	1,00	0,00	1,00	0,00
14	Nahazování hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 560,00	1,00	0,00	1,00	0,00
15	Nahazování žárobetonu SiC	Kč / m2 / 1 cm	4 600,00	1,00	0,00	1,00	0,00
16	systémové bednění	Kč/m2	9 400,00	1,00	0,00	1,00	0,00
17	Kotvení dodávka AISI 310 / 50 mm	Kč / ks	140,00	1,00	0,00	1,00	0,00
18	Kotvení dodávka AISI 310 / 60 mm	Kč / ks	170,00	1,00	0,00	1,00	0,00
19	Kotvení dodávka AISI 310 / 70 mm	Kč / ks	230,00	1,00	0,00	1,00	0,00
20	Kotvení dodávka AISI 310 / 150 mm	Kč / ks	420,00	1,00	0,00	1,00	0,00
21	Vaření kotev 310	Kč / ks	99,00	1,00	0,00	1,00	0,00
22	Výplň vláknité dilatace do 20 mm	Kč / m	2 850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
23	Výplň vláknité dilatace do 50 mm	Kč / m	4 960,00	1,00	0,00	1,00	0,00
24	Výplň vláknité dilatace do 100 mm	Kč / m	6 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Plánované a nahodilé opravy							
25	Horolezecká technika	Kč / hod	720,00	1,00	0,00	1,00	0,00
26	Horolezecká technika - speciální	dle ujednání	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
27	Provádění servisních prací předák	Kč / hod	780,00	1,00	0,00	1,00	0,00
28	Provádění servisních prací	Kč / hod	680,00	1,00	0,00	1,00	0,00
29	Stavbyvedoucí	Kč / hod	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
30	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
31	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
32	Projekční a technické práce	Kč / hod	900,00	1,00	0,00	1,00	0,00
33	Revizní práce	Kč / hod	1 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
34	Znalecký posudek	Kč / hod	1 500,00	1,00	0,00	1,00	0,00
35	Noční směny	Kč / hod	50%				
36	Víkendy	Kč / hod	50%				
37	Svátky	Kč / hod	100%				
38	Havarijní opravy						
39	Provádění prací	Kč / hod	780,00	1,00	0,00	1,00	0,00
40	Provádění prací předák	Kč / hod	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
41	Stavbyvedoucí	Kč / hod	980,00	1,00	0,00	1,00	0,00
42	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
43	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Cena celkem							1 561 600,00

B	Opravy vyzdívký ve spodní části SK	jednotky	j.cena	koef	množství	tl	celkem
	OPRAVY DILATAČÍ K4						
	OPRAVA VYZDÍVEK						
	OBJEDNÁVKA						
1	Deskový systém 60mm	Kč / m2 / 1 cm	13 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Deskový systém 80mm	Kč / m2 / 1 cm	12 200,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	kotevní systém	Kč / m2	11 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	dilatační systém	Kč / m2	8 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	SiC zálivka	Kč/m2	18 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6	Lití žárobetonu SiC 60%	Kč / m2 / 1 cm	5 600,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7	Lití žárobetonu SiC 25 %	Kč / m2 / 1 cm	5 200,00	1,00	0,00	1,00	0,00
8	Lití hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	4 100,00	1,00	0,00	1,00	0,00
9	Lití izolačního žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 830,00	1,00	0,00	1,00	0,00
10	Torkretáž SiC žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	5 120,00	1,00	14,00	8,00	573 440,00
11	Torkretáž SiC hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 920,00	1,00	0,00	1,00	0,00
12	Dusání dusací hmoty SiC	Kč / m2 / 1 cm	6 230,00	1,00	0,00	1,00	0,00
13	Dusání dusací hmoty	Kč / m2 / 1 cm	5 860,00	1,00	0,00	1,00	0,00
14	Nahazování hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 560,00	1,00	0,00	1,00	0,00
15	Nahazování žárobetonu SiC	Kč / m2 / 1 cm	4 600,00	1,00	0,00	1,00	0,00
16	systémové bednění	Kč/m2	9 400,00	1,00	0,00	1,00	0,00
17	Kotvení dodávka AISI 310 / 50 mm	Kč / ks	140,00	1,00	0,00	1,00	0,00
18	Kotvení dodávka AISI 310 / 60 mm	Kč / ks	170,00	1,00	0,00	1,00	0,00
19	Kotvení dodávka AISI 310 / 70 mm	Kč / ks	230,00	1,00	0,00	1,00	0,00
20	Kotvení dodávka AISI 310 / 150 mm	Kč / ks	420,00	1,00	0,00	1,00	0,00
21	Vaření kotev 310	Kč / ks	99,00	1,00	0,00	1,00	0,00
22	Výplň vláknité dilatace do 20 mm	Kč / m	2 850,00	1,00	20,00	1,00	57 000,00
23	Výplň vláknité dilatace do 50 mm	Kč / m	4 960,00	1,00	40,00	1,00	198 400,00
24	Výplň vláknité dilatace do 100 mm	Kč / m	6 800,00	1,00	40,00	1,00	272 000,00
	Plánované a nahodilé opravy						
25	Horolezecká technika	Kč / hod	720,00	1,00	0,00	1,00	0,00
26	Horolezecká technika - speciální	dle ujednání	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
27	Provádění servisních prací předák	Kč / hod	780,00	1,00	40,00	1,00	31 200,00
28	Provádění servisních prací	Kč / hod	680,00	1,00	120,00	1,00	81 600,00
29	Stavbyvedoucí	Kč / hod	850,00	1,00	12,00	1,00	10 200,00
30	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	140,00	1,00	2 100,00
31	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
32	Projekční a technické práce	Kč / hod	900,00	1,00	0,00	1,00	0,00
33	Revizní práce	Kč / hod	1 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
34	Znalecký posudek	Kč / hod	1 500,00	1,00	0,00	1,00	0,00
35	Noční směny	Kč / hod	0,50				
36	Víkendy	Kč / hod	0,50				
37	Svátky	Kč / hod	1,00				
38	Havarijní opravy						
39	Provádění prací	Kč / hod	780,00	1,00	0,00	1,00	0,00
40	Provádění prací předák	Kč / hod	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
41	Stavbyvedoucí	Kč / hod	980,00	1,00	0,00	1,00	0,00
42	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
43	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Cena celkem						1 225 940,00

C	Opravy vyzdívků v úrovni násypky	jednotka	j.cena	koef	množství	tl	celkem
1	Izolační tvarovka	Kč / m2 / 1 cm	1 430,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Izolační tvárnice	Kč / m2 / 1 cm	1 620,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Izolační deska	Kč / m2 / 1 cm	940,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Izolační vláknitá rohož	Kč / m2 / 1 cm	860,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Prefabrikát hutný žárobeton	Kč / m2 / 1 cm	2 400,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6	Andalusitová tvarovka s kotvením	Kč / m2 / 1 cm	2 860,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7	Lití žárobetonu Sic 60%	Kč / m2 / 1 cm	5 600,00	1,00	0,00	1,00	0,00
8	Lití žárobetonu Sic 25 %	Kč / m2 / 1 cm	5 200,00	1,00	0,00	1,00	0,00
9	Lití hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	4 100,00	1,00	0,00	1,00	0,00
10	Lití izolačního žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 830,00	1,00	0,00	1,00	0,00
11	Torkretáž SiC žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	5 120,00	1,00	8,00	6,00	245 760,00
12	Torkretáž SiC hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 920,00	1,00	0,00	1,00	0,00
13	Torkretáž izolačního žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 420,00	1,00	0,00	1,00	0,00
14	Dusání dusací hmoty SiC	Kč / m2 / 1 cm	6 230,00	1,00	0,00	1,00	0,00
15	Dusání dusací hmoty	Kč / m2 / 1 cm	5 860,00	1,00	0,00	1,00	0,00
16	Nahazování hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 560,00	1,00	0,00	1,00	0,00
17	Nahazování žárobetonu SiC	Kč / m2 / 1 cm	4 600,00	1,00	0,00	1,00	0,00
18	systémové bednění	Kč/m2	9 400,00	1,00	0,00	1,00	0,00
19	Kotvení dodávka AISI 310 / do 70 mm	Kč / ks	230,00	1,00	0,00	1,00	0,00
20	Kotvení dodávka AISI 310 / do 150 mm	Kč / ks	370,00	1,00	0,00	1,00	0,00
21	Kotvení dodávka AISI 310 / do 300 mm	Kč / ks	680,00	1,00	0,00	1,00	0,00
22	Kotvení dodávka AISI 310 / do 500 mm	Kč / ks	1 200,00	1,00	0,00	1,00	0,00
23	Vaření kotev 310	Kč / ks	120,00	1,00	0,00	1,00	0,00
24	Výplň vláknité dilatace do 20 mm	Kč / m	2 850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
25	Výplň vláknité dilatace do 50 mm	Kč / m	4 960,00	1,00	0,00	1,00	0,00
26	Výplň vláknité dilatace do 100 mm	Kč / m	6 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
27	Výplň vláknité dilatace do 200 mm	Kč / m	8 650,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Plánované a nahodilé opravy						
28	Horolezecká technika	Kč / hod	720,00	1,00	0,00	1,00	0,00
29	Horolezecká technika - speciální	dle ujednání	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
30	Provádění servisních prací předák	Kč / hod	780,00	1,00	0,00	1,00	0,00
31	Provádění servisních prací	Kč / hod	680,00	1,00	0,00	1,00	0,00
32	Stavbyvedoucí	Kč / hod	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
33	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
34	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
35	Projekční a technické práce	Kč / hod	900,00	1,00	0,00	1,00	0,00
36	Revizní práce	Kč / hod	1 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
37	Znalecký posudek	Kč / hod	1 500,00	1,00	0,00	1,00	0,00
38	Noční směny	Kč / hod	0,50				
39	Víkendy	Kč / hod	0,50				
40	Svátky	Kč / hod	1,00				
41	Havarijní opravy						
42	Provádění prací	Kč / hod	780,00	1,00	0,00	1,00	0,00
43	Provádění prací předák	Kč / hod	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
44	Stavbyvedoucí	Kč / hod	980,00	1,00	0,00	1,00	0,00
45	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
46	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Cena celkem						245 760,00

D	Opravy vyzdívký ve spodní části SK	jednotka	j.cena	koef	množství	tl	celkem
1	Izolační tvárnice Ytong	Kč / m2 / 1 cm	950,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Izolační tvarovka	Kč / m2 / 1 cm	1 430,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Izolační tvárnice	Kč / m2 / 1 cm	1 620,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Izolační deska	Kč / m2 / 1 cm	940,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Izolační vláknitá rohož	Kč / m2 / 1 cm	860,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6	Prefabrikát hutný žárobeton	Kč / m2 / 1 cm	2 400,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7	Andalusitová tvarovka s kotvením	Kč / m2 / 1 cm	2 860,00	1,00	0,00	1,00	0,00
8	Lití žárobetonu Sic 60%	Kč / m2 / 1 cm	5 600,00	1,00	0,00	1,00	0,00
9	Lití žárobetonu Sic 25 %	Kč / m2 / 1 cm	5 200,00	1,00	0,00	1,00	0,00
10	Lití hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	4 100,00	1,00	0,00	1,00	0,00
11	Lití izolačního žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 830,00	1,00	0,00	1,00	0,00
12	Torkretáž SiC žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	5 120,00	1,00	0,00	1,00	0,00
13	Torkretáž SiC hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 920,00	1,00	0,00	1,00	0,00
14	Torkretáž izolačního žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 420,00	1,00	0,00	1,00	0,00
15	Dusání dusací hmoty SiC	Kč / m2 / 1 cm	6 230,00	1,00	0,00	1,00	0,00
16	Dusání dusací hmoty	Kč / m2 / 1 cm	5 860,00	1,00	0,00	1,00	0,00
17	Nahazování hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 560,00	1,00	0,00	1,00	0,00
18	Nahazování žárobetonu SiC	Kč / m2 / 1 cm	4 600,00	1,00	0,00	1,00	0,00
19	systémové bednění	Kč/m2	9 400,00	1,00	0,00	1,00	0,00
20	Kotvení dodávka AISI 310 / do 70 mm	Kč / ks	230,00	1,00	0,00	1,00	0,00
21	Kotvení dodávka AISI 310 /do 150 mm	Kč / ks	370,00	1,00	0,00	1,00	0,00
22	Kotvení dodávka AISI 310 / do 300 mm	Kč / ks	680,00	1,00	0,00	1,00	0,00
23	Kotvení dodávka AISI 310 / do 500 mm	Kč / ks	1 200,00	1,00	0,00	1,00	0,00
24	Vaření kotev 310	Kč / ks	120,00	1,00	0,00	1,00	0,00
25	Výplň vláknité dilatace do 20 mm	Kč / m	2 850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
26	Výplň vláknité dilatace do 50 mm	Kč / m	4 960,00	1,00	0,00	1,00	0,00
27	Výplň vláknité dilatace do 100 mm	Kč / m	6 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
28	Výplň vláknité dilatace do 200 mm	Kč / m	8 650,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Plánované a nahodilé opravy						
29	Horolezecká technika	Kč / hod	720,00	1,00	0,00	1,00	0,00
30	Horolezecká technika - speciální	dle ujednání	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
31	Provádění servisních prací předák	Kč / hod	780,00	1,00	0,00	1,00	0,00
32	Provádění servisních prací	Kč / hod	680,00	1,00	0,00	1,00	0,00
33	Stavbyvedoucí	Kč / hod	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
34	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
35	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
36	Projekční a technické práce	Kč / hod	900,00	1,00	0,00	1,00	0,00
37	Revizní práce	Kč / hod	1 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
38	Znalecký posudek	Kč / hod	1 500,00	1,00	0,00	1,00	0,00
39	Noční směny	Kč / hod	0,50				
40	Víkendy	Kč / hod	0,50				
41	Svátky	Kč / hod	1,00				
42	Havarijní opravy						
43	Provádění prací	Kč / hod	780,00	1,00	0,00	1,00	0,00
44	Provádění prací předák	Kč / hod	850,00	1,00	0,00	1,00	

E	Opravy vyzdívký ve výsypkách	jednotky	j.cena	koef	množství	tl	celkem
	OPRAVY TVAROVEK PO VÝBUCHU						
1	Izolační deska	Kč / m2 / 1 cm	940,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Izolační vláknitá rohož	Kč / m2 / 1 cm	860,00	1,00	0,00	1,00	0,00
					0,00	1,00	0,00
3	Torkretáž SiC žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	5 120,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Torkretáž SiC hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 920,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	systémové bednění	Kč/m2	9 400,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6	Kotvení dodávka AISI 310 / do 100 mm	Kč / ks	320,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7	Kotvení dodávka AISI 310 / do 200 mm	Kč / ks	530,00	1,00	0,00	1,00	0,00
8	Vaření kotev 310	Kč / ks	120,00	1,00	0,00	1,00	0,00
9	Prefabrikované tvarovky vstupů do kotle	Kč / ks	7 500,00	1,00	30,00	1,00	225 000,00
10	Výplň vláknité dilatace do 20 mm	Kč / m	2 850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
11	Výplň vláknité dilatace do 50 mm	Kč / m	4 960,00	1,00	0,00	1,00	0,00
12	Výplň vláknité dilatace do 100 mm	Kč / m	6 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
13	Výplň vláknité dilatace do 200 mm	Kč / m	8 650,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Plánované a nahodilé opravy						
14	Horolezecká technika	Kč / hod	720,00	1,00	0,00	1,00	0,00
15	Horolezecká technika - speciální	dle ujednání	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
16	Provádění servisních prací předák	Kč / hod	780,00	1,00	8,00	1,00	6 240,00
17	Provádění servisních prací	Kč / hod	680,00	1,00	32,00	1,00	21 760,00
18	Stavbyvedoucí	Kč / hod	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
19	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
20	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
21	Projekční a technické práce	Kč / hod	900,00	1,00	0,00	1,00	0,00
22	Revizní práce	Kč / hod	1 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
23	Znalecký posudek	Kč / hod	1 500,00	1,00	0,00	1,00	0,00
24	Noční směny	Kč / hod	0,50				
25	Víkendy	Kč / hod	0,50				
26	Svátky	Kč / hod	1,00				
27	Havarijní opravy						
28	Provádění prací	Kč / hod	780,00	1,00	0,00	1,00	0,00
29	Provádění prací předák	Kč / hod	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
30	Stavbyvedoucí	Kč / hod	980,00	1,00	0,00	1,00	0,00
31	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
32	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Cena celkem						253 000,00