
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ: 00669792

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech DIČ: CZ00669792

Ústavní 341, Dobřany 334 41
Uchazeč: IČ: 5251265

DIČ: CZ05251265

Projektant: IČ: 14344645

Schejbal a Kraina projekce s.r.o. DIČ: CZ14344645

Zpracovatel: IČ: 08179981

Jiří Marek, Stýskaly 7, 330 11 Třemošná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 595 595,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 595 595,97 21,00% 335 075,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 930 671,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Terasa u odd. 31

Terasa pavilonu 31

ZÁMEČNICTVÍ KLENC s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Projektant:
Schejbal a Kraina 

projekce s.r.o.

Uchazeč: ZÁMEČNICTVÍ KLENC s.r.o. Zpracovatel:
Jiří Marek, Stýskaly 

7, 330 11 Třemošná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 595 595,97

HSV - Práce a dodávky HSV 192 878,27

    1 - Zemní práce 38 126,12

    2 - Zakládání 31 477,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 331,38

    5 - Zpevněné plochy a terénní úpravy 41 530,11

    8 - Trubní vedení 2 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 21 947,80

    96 - Bourání konstrukcí 15 446,70

    997 - Přesun sutě 16 324,96

    998 - Přesun hmot 9 193,60

PSV - Práce a dodávky PSV 1 302 717,70

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 494,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 295 223,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 60 000,00

Terasa pavilonu 31

Terasa u odd. 31
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Projektant:
Schejbal a Kraina 

projekce s.r.o.

Uchazeč: ZÁMEČNICTVÍ KLENC s.r.o. Zpracovatel:
Jiří Marek, Stýskaly 

7, 330 11 Třemošná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 595 595,97

D HSV Práce a dodávky HSV 192 878,27

D 1 Zemní práce 38 126,12

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 85,000 45,00 3 825,00

VV
"viz.výkres D.1.1.5 Zpevněné plochy, terénní úpravy"  

50+27+5+3
85,000

VV Součet 85,000

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 23,246 120,00 2 789,52

VV
"viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 

5,9*0,15+5,6*8,6*0,35+9*2,5*0,1+1,5*9,5*0,1+18,3*0,1
23,246

VV Součet 23,246

3 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 0,862 1 500,00 1 293,00

VV "viz.výkres D.1.1.3 Výkopy a základy"

VV "10%" (2,6*0,4*0,7*8+2*0,4*0,7*5)*0,1 0,862

VV Součet 0,862

4 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 8,882 295,00 2 620,19

VV "viz.výkres D.1.1.3 Výkopy a základy"

VV "90%" (2,6*0,4*0,7*8+2*0,4*0,7*5)*0,9 7,762

VV "rýha pro obrubníky" 28*0,2*0,2 1,120

VV Součet 8,882

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 32,990 183,00 6 037,17

VV 23,246+0,862+8,882 32,990

VV Součet 32,990

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 593,820 12,00 7 125,84

VV 32,99*18 593,820

VV Součet 593,820

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 32,990 10,00 329,90

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 59,382 228,00 13 539,10

VV 32,99*1,8 59,382

VV Součet 59,382

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 47,200 12,00 566,40

VV "viz.výkres D.1.1.5 Zpevněné plochy, terénní úpravy" 47,2 47,200

VV Součet 47,200

D 2 Zakládání 31 477,60

10 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 8,624 3 650,00 31 477,60

VV "viz.výkres D.1.1.3 Výkopy a základy"

VV 2,6*0,4*0,7*8+2*0,4*0,7*5 8,624

VV Součet 8,624

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 331,38

11 K 348171110 Montáž rámového oplocení v do 1 m m 30,600 120,00 3 672,00

VV "viz.výkres D.1.1.4 Půdorys, řezy" 

VV 6,2+6+4,9+6,1+7,4 30,600

VV Součet 30,600

12 M 31391002
plotový panel plochý svařovaný 1030x2500mm z Pz 

drátů
kus 12,852 842,00 10 821,38

VV "viz.výkres D.1.1.4 Půdorys, řezy" 

VV (6,2+6+4,9+6,1+7,4)/2,5*1,05 12,852

Terasa u odd. 31

Terasa pavilonu 31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 12,852

13 M 592315 připojovací a spojovací materiál kus 1,000 1 838,00 1 838,00

D 5 Zpevněné plochy a terénní úpravy 41 530,11

14 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 27,000 25,00 675,00

VV "viz.výkres D.1.1.5 Zpevněné plochy, terénní úpravy" 27 27,000

VV Součet 27,000

15 M 69311011 geotextilie tkaná PES 100/50kN/m m2 29,700 44,00 1 306,80

VV 27*1,1 29,700

VV Součet 29,700

16 K 564531011
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 

100 m2 tl 100 mm
m2 27,000 50,00 1 350,00

VV "viz.výkres D.1.1.5 Zpevněné plochy, terénní úpravy" 27 27,000

VV Součet 27,000

17 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 5,400 2 014,00 10 875,60

VV 27*0,1*2 5,400

VV Součet 5,400

18 K 564811013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 70 mm m2 47,200 77,00 3 634,40

VV "viz.výkres D.1.1.5 Zpevněné plochy, terénní úpravy" 47,2 47,200

VV Součet 47,200

19 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2
m2 47,200 200,00 9 440,00

VV "viz.výkres D.1.1.5 Zpevněné plochy, terénní úpravy" 47,2 47,200

VV Součet 47,200

20 M 59245320
dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm 

přírodní
m2 25,704 477,00 12 260,81

VV "nová dlažba" 25,2*1,02 25,704

VV Součet 25,704

21 K 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 50,000 24,00 1 200,00

VV "viz.výkres D.1.1.5 Zpevněné plochy, terénní úpravy" 50 50,000

VV Součet 50,000

22 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 50,000 12,00 600,00

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,500 125,00 187,50

VV 50*0,03 1,500

VV Součet 1,500

D 8 Trubní vedení 2 500,00

24 K 89594R
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců 

včetně napojení (bez dodávky materiálu)
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 21 947,80

25 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 28,000 166,00 4 648,00

VV "viz.výkres D.1.1.5 Zpevněné plochy, terénní úpravy" 28 28,000

VV Součet 28,000

26 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 29,131 115,00 3 350,07

VV 28*1,02 28,560

VV Součet 28,560

VV 28,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,131

27 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 18,300 102,00 1 866,60

VV "viz.výkres D.1.1.5 Zpevněné plochy, terénní úpravy" 18,3*1 18,300

VV Součet 18,300

28 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 18,300 310,00 5 673,00

VV "viz.výkres D.1.1.5 Zpevněné plochy, terénní úpravy" 18,3 18,300

VV Součet 18,300

29 M 59227723
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 

odvodnění betonový 80x330x590/669mm
kus 56,558 97,00 5 486,13

VV 18,3*3,03*1,02 56,558

VV Součet 56,558

30 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 22,000 42,00 924,00

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 

VV "zachování 80% z plochy" 27,5*0,8 22,000

VV Součet 22,000

D 96 Bourání konstrukcí 15 446,70

31 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 4,000 150,00 600,00

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 4,000

32 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 10,200 120,00 1 224,00

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 10,2 10,200

VV Součet 10,200

33 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 27,500 45,00 1 237,50

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 27,5 27,500

VV Součet 27,500

34 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 37,700 35,00 1 319,50

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 27,5+10,2 37,700

VV Součet 37,700

35 K 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 

do 200 mm ručně
m2 5,900 300,00 1 770,00

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce"

VV "kačírek" 5,9 5,900

VV Součet 5,900

36 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových m 16,800 88,00 1 478,40

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 16,8 16,800

VV Součet 16,800

37 K 113201112 Vytrhání obrub silničních m 3,000 105,00 315,00

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 3 3,000

VV Součet 3,000

38 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,300 52,00 223,60

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 4,3 4,300

VV Součet 4,300

39 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm
m 12,500 59,00 737,50

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 12,5 12,500

VV Součet 12,500

40 K 899203211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 

100 do 150 kg
kus 1,000 454,00 454,00

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 0,400 2 500,00 1 000,00

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 0,5*0,5*1,6 0,400

VV Součet 0,400

42 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti
m 2,900 181,00 524,90

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 1,4+1,5 2,900

VV Součet 2,900

43 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti
m 2,500 236,00 590,00

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 2,5 2,500

VV Součet 2,500

44 K 767590840 Demontáž podlah z podlahových roštů m2 5,850 38,00 222,30

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce" 

VV 1,4*1,5+2,5*1,5 5,850

VV Součet 5,850

45 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 250,000 15,00 3 750,00

VV "viz.výkres D.1.1.2 Demolice a bourací práce"

VV "OK schodiště" 250 250,000

VV Součet 250,000

D 997 Přesun sutě 16 324,96

46 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

ekologickou skládku 
t 0,395 75,00 29,63

VV "OK konstrukce schodiště" 0,046+0,04+0,059+0,25 0,395

VV Součet 0,395

47 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 25,970 75,00 1 947,75

VV 3,23+10,933+1,77+3,864+0,87+0,882+4,375+0,046 25,970

VV Součet 25,970

48 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 703,863 12,00 8 446,36

VV 26,069*27 703,863

VV Součet 703,863

49 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 10,037 245,00 2 459,07

VV 25,97-12,703-3,23 10,037

VV Součet 10,037
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,703 228,00 2 896,28

VV 10,933+1,77 12,703

VV Součet 12,703

51 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,230 169,00 545,87

VV 3,23 3,230

VV Součet 3,230

D 998 Přesun hmot 9 193,60

52 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 45,968 200,00 9 193,60

D PSV Práce a dodávky PSV 1 302 717,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 494,00

53 K 741410021
Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v 

městské zástavbě v zemi
m 20,000 65,00 1 300,00

VV "viz.výkres D.1.1.3 Výkopy a základy"

VV (2,5+0,3)*2*2+(1,9+0,3)*2*2 20,000

VV Součet 20,000

54 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 19,200 43,00 825,60

VV 20*0,96 19,200

VV Součet 19,200

55 K 741410041
Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 

mm v městské zástavbě v zemi
m 8,000 65,00 520,00

VV "viz.výkres D.1.1.3 Výkopy a základy"

VV 2*4 8,000

VV Součet 8,000

56 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 4,960 65,00 322,40

VV 8*0,62 4,960

VV Součet 4,960

57 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 12,000 45,00 540,00

VV 2*4+4 12,000

VV Součet 12,000

58 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 

FeZn
kus 8,000 28,00 224,00

59 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 4,000 43,00 172,00

60 K 741420024 Montáž svorka hromosvodná na konstrukce kus 4,000 45,00 180,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

61 M 35431019
svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 

1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby
kus 4,000 40,00 160,00

62 K 741420R Gumoasfaltový nátěr spojů kg 1,000 750,00 750,00

63 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 2 500,00 2 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 295 223,70

64 K 767590122 Montáž podlahového roštu svařovaného m2 58,550 1 925,00 112 708,75

VV "viz.výkres D.1.2.4 Specifikace materiálů a prvků" 58,55 58,550

VV Součet 58,550

65 M 553470R
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 

33/12 mm
m2 58,550 2 402,00 140 637,10

66 K 767590192
Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu 

( krácení )
m 24,300 150,00 3 645,00

VV "viz.výkres D.1.2.4 Specifikace materiálů a prvků" 12+12,3 24,300

VV Součet 24,300

67 K 7679951R
Montáž a dodávka ocelové konstrukce terasy a rampy 

zinkové povrchové úpravě  
kg 5 830,500 175,50 1 023 252,75

VV "viz.výkres D.1.2.4 Specifikace materiálů a prvků" 

VV 8266,8-2436,3 5 830,500

VV Součet 5 830,500

68 K 767R
Bezpečností opatření (2 ks cedulky-vstup pouze pro 

personál, řetez pro zabezpečení vstupu)
kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

69 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 8,270 1 630,00 13 480,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00

70 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 60 000,00

71 K 040001000 Inženýrská činnost soubor 1,000 60 000,00 60 000,00

Strana 6 z 6


