

OBJEDNÁVKA dílčího plnění vystavená podle čl. 3. Rámcové dohody č. 6440-0003-2024-155		číslo objednávky: 6440-0003-2025-210
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatíková	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Praha 1, Číslo účtu: 104137984/0300, zastoupen Ing. Tomášem Klevarem, ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Fajkus	
Objednávka č. 6440-0003-2025-210 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění oprav pozemních komunikací a terénních úprav pozemků ve vojenském újezdu Libavá na roky 2025 – 2028 č. 6440-0003-2024-155 ze dne 23. 10. 2024 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 2.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
Provedení akce: opravu komunikace na ČŘBV Anenský vrch ve vojenském újezdu Libavá (CE 07-36-24) podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 013s25 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, březen 2025) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.		Místo realizace projektovaných akce: Vojenský újezd Libavá – lokality uvedené ve specifikaci objednávky Doba plnění: Zahájení: Dnem převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději do 10 dnů od podpisu objednávky. Ukončení: do 25.11.2025
Celková cena za plnění dle objednávky: 14 899 930,11 Kč bez DPH 18 028 915,43 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 3 128 985,32 Kč viz příloha č. 1 – cenová kalkulace – celkem 13 stran		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 8 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 8 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2025-210 .		
Objednatel Ing. Peter Cekul , MBA Ing. Peter Cekul, MBA vedoucí Oddělení provozu Brno	Digitálně podepsal Ing. Peter Cekul , MBA Datum: 2025.05.20 07:39:57 +02'00'	Zhotovitel Ing. Tomáš Klevar Ing. Tomáš Klevar ředitel divize Lipník nad Bečvou, VLS ČR, s.p.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_013s25

Stavba: Oprava komunikace na CŘBV Anenský vrch

KSO:

Místo: K.ú. Předměstí u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 07.05.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH	14 899 930,11
--------------	---------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	14 899 930,11	3 128 985,32
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	18 028 915,43
------------	---	-----	---------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_013s25

Stavba: Oprava komunikace na CŘBV Anenský vrch

Místo: K.ú. Předměstí u Města Libavá

Datum: 07.05.2025

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 899 930,11	18 028 915,43
SO 01	Údržba vegetace podél komunikace	3 155,70	3 818,40
SO 02	Údržba vodního režimu komunikace	3 872 641,91	4 685 896,71
SO 03	Koruna silnice	11 024 132,50	13 339 200,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace na CŘBV Anenský vrch

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

KSO:

Místo: K.ú. Předměstí u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 07.05.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

3 155,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 155,70	21,00%	662,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

3 818,40

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace na CŘBV Anenský vrch

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

Místo:

K.ú. Předměstí u Města Libavá

Datum:

07.05.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p.

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p. -
OIPaS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace na ČŘBV Anenský vrch

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

Místo:

K.ú. Předměstí u Města Libavá

Datum:

07.05.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a
statky ČR, s.p. -

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

statky ČR, s.p. -
OIPaS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	157,000		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

VV

"Odstranění ojedinělých křovin a dřevin v profilu čítěných příkopů v okolí trubních propustí. Hmota přesunuta do 50 m a ponechána k zetlení."

VV

25,00+15,0+12,0+5,0+35,0+20,0+20,0+15,0+10,0

157,000

VV

Součet

157,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace na ČŘBV Anenský vrch

Objekt:

SO 02 - Údržba vodního režimu komunikace

KSO:

Místo: K.ú. Předměstí u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 07.05.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

00000205

CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ:

DIČ:

00000205

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

3 872 641,91


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 872 641,91	21,00%	813 254,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 685 896,71

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace na CŘBV Anenský vrch

Objekt:

SO 02 - Údržba vodního režimu komunikace

Místo:

K.ú. Předměstí u Města Libavá

Datum:

07.05.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p.

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p. -
OIPaS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace na ČŘBV Anenský vrch

Objekt:

SO 02 - Údržba vodního režimu komunikace

Místo:

K.ú. Předměstí u Města Libavá

Datum:

07.05.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	1 884,750		
W			"VÝKOP RÝH PRO VYBUDOVÁNÍ DRÉNŮ (§ 1,0 m, hl. 1,0 m) A ODTOKOVÝCH PER (0,85 m3/bm)"				
W			"0,165 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"0,190 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"0,245 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"0,330 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"0,540 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"0,760 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"0,815 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"0,815 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"0,815 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"0,940 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"1,010 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"1,110 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"1,220 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"1,285 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"1,720 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"1,810 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"2,050 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"2,190 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"2,650 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"2,685 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"2,760 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"3,510 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"3,680 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"3,900 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"4,280 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"4,570 km" (1,0*1,0*7,0)+(0,85*10)			15,500	
W			"Rýha pro osazení TP"				
W			"2,310 km" 18,0*1,0*1,3			23,400	
W			"Základové pasy čel TP a prostor čela"				
W			"2,310 km" 2,8*0,6*(0,8+0,6)			2,352	
W			"Výkop podélných odvodňovacích příkopů - využití zeminy na TC Anenský vrch - Stará Voda 0,75 m3/bm (případně odkopávky nevhodných terénních nerovností"				
W			1941,33*0,75			1 455,998	
W			Součet			1 884,750	
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	428,752		
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 941,333		
W			"Z výkopu podélných odvodňovacích příkopů - využití na komunikaci Anenský vrch - Stará voda"				
W			1456,0/0,75			1 941,333	
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 941,333		
5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	428,752		
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	336,000		
W			"ZHUTNĚNÍ PO UROVNĚNÍ POVRCHU VYPLNĚNÝCH DERPEŠI"				
W			"0,190 m" 7,0*6,0			42,000	
W			"0,245 m" 7,0*6,0			42,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0,315 m" 7,0*6,0		42,000		
	VV		"0,540 m" 7,0*6,0		42,000		
	VV		"0,760 m" 7,0*6,0		42,000		
	VV		"0,815 m" 7,0*6,0		42,000		
	VV		"0,815 m" 7,0*6,0		42,000		
	VV		"0,815 m" 7,0*6,0		42,000		
	VV		Součet		336,000		
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	70 490,000		
	VV		"VYROVNÁNÍ A VYSPÁDOVÁNÍ PLÁNĚ 4% V ŠÍŘCE 7,0 m. Pro urovnání nutný dvojnásobný pojezd."				
	VV		"0,000 - 5,035 km" 5035,0*7,0*2		70 490,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
8	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	518,000		
	VV		"VÝPLŇ RÝH OPRAVOVANÝCH DRÉNŮ (§ 1,0 m, hl. 1,0 m)"				
	VV		"0,165 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,190 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,245 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,330 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,540 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,760 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,815 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,815 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,815 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,940 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"1,010 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"1,110 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"1,220 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"1,285 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"1,720 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"1,810 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"2,050 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"2,190 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"2,650 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"2,685 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"2,760 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"3,510 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"3,680 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"3,900 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"4,280 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"4,570 km" (1,0*1,0*7,0)		7,000		
	VV		"VÝPLŇ DEPRESÍ KRYTU"				
	VV		"0,190 m" 7,0*6,0*1,0		42,000		
	VV		"0,245 m" 7,0*6,0*1,0		42,000		
	VV		"0,315 m" 7,0*6,0*1,0		42,000		
	VV		"0,540 m" 7,0*6,0*1,0		42,000		
	VV		"0,760 m" 7,0*6,0*1,0		42,000		
	VV		"0,815 m" 7,0*6,0*1,0		42,000		
	VV		"0,815 m" 7,0*6,0*1,0		42,000		
	VV		"0,815 m" 7,0*6,0*1,0		42,000		
	VV		Součet		518,000		
9	K	462511169	Příplatek za urovnání lince záhozu z lomového kamene tříděného	m2	518,000		
	VV		"UROVNÁNÍ HORNÍ HRANY VÝPLNĚ OPRAVOVANÝCH DRÉNŮ (§ 1,0 m)"				
	VV		"0,165 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,190 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,245 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,330 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,540 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,760 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,815 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,815 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,815 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"0,940 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"1,010 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"1,110 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"1,220 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"1,285 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"1,720 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"1,810 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"2,050 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"2,190 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"2,650 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"2,685 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"2,760 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"3,510 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"3,680 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"3,900 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"4,280 km" (1,0*7,0)		7,000		
	VV		"4,570 km" (1,0*7,0)		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"UROVNĚNÍ POVRCHU VYPLNĚNÝCH DERPESÍ"				
	W		"0,190 m" 7,0*6,0		42,000		
	W		"0,245 m" 7,0*6,0		42,000		
	W		"0,315 m" 7,0*6,0		42,000		
	W		"0,540 m" 7,0*6,0		42,000		
	W		"0,760 m" 7,0*6,0		42,000		
	W		"0,815 m" 7,0*6,0		42,000		
	W		"0,815 m" 7,0*6,0		42,000		
	W		"0,815 m" 7,0*6,0		42,000		
	W		Součet		518,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	919411141	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000		
11	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	10,440		
	W		"TP - 0,75 m3/bm"				
	W		"2,310 km" 0,58*18		10,440		
12	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	18,000		
13	M	28614490	trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x600mm SN16	m	18,270		
	W		18*1,015 Přepočtené koeficientem množství		18,270		
14	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	90,000		
	W		"ČIŠTĚNÍ A REPROFILACE NÁTOKU, ODTOKU A PODÉLNÉHO PŘÍKOPU"				
	W		"2,310 km" 10,0+20,0+60,0		90,000		
15	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	910,000		
	W		"OBLENÍ VÝPLNĚ RÝH OPRAVOVANÝCH DRĚNŮ (§ 1,0 m, hl. 1,0 m + PŘELOŽENÍ 1,0 m)"				
	W		"0,165 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"0,190 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"0,245 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"0,330 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"0,540 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"0,760 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"0,815 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"0,815 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"0,815 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"0,940 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"1,010 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"1,110 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"1,220 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"1,285 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"1,720 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"1,810 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"2,050 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"2,190 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"2,650 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"2,685 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"2,760 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"3,510 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"3,680 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"3,900 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"4,280 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		"4,570 km" (5,0*7,0)		35,000		
	W		Součet		910,000		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				
16	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	29,160		
D	998		Přesun hmot				
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 026,572		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace na CŘBV Anenský vrch

Objekt:

SO 03 - Koruna silnice

KSO:

Místo: K.ú. Předměstí u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 07.05.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

00000205

CZ00000205

00000205

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

11 024 132,50

DPH základní
snížená

Základ daně
11 024 132,50
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
2 315 067,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 339 200,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace na ČŘBV Anenský vrch

Objekt:

SO 03 - Koruna silnice

Místo:

K.ú. Předměstí u Města Libavá

Datum:

07.05.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p.

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p. -
OIPaS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace na ČŘBV Anenský vrch

Objekt:

SO 03 - Koruna silnice

Místo:

K.ú. Předměstí u Města Libavá

Datum:

07.05.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p.

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p. -
OIPaS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	5		Komunikace pozemní				
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	52 364,000		
	VV		"Podklad vozovky ze ŠD 0-125 mm v tl. 200 mm (2,0 x vrstva po 100 mm). V přímé střešovitý tvar. V obloucích do vnitřního poloměru. Sklon 4 %."				
	VV		"0,000 - 5,035 Km" 5035,0*5,2*2,0		52 364,000		
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	23 664,500		
	VV		"Kryt vozovky ze ŠD 0-32 mm v tl. 100 mm. V přímé střešovitý tvar. V obloucích do vnitřního poloměru. Sklon 4 %."				
	VV		"0,000 - 5,035 Km" 5035,0*4,7		23 664,500		

