
PRINTES ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov, IČ : 25391089 

tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX, www.printes.cz 

Akce: „Navýšení zdi a hráze – návrh opatření, LB hráz na Odře, Ostrava - 

Antošovice“ 

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava 

dne: 23.4.2025 

VĚC: Zpracování dokumentace navýšení protipovodňové stěny v obci Antošovice, ul. U 

Štěrkovny. Dokumentace bude zpracována v rozsahu pro povolení stavby a pro 

provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu.  

PŘEDMĚT NABÍDKY: 

• Navýšení zdi o cca 25 cm s vyrovnáním na kótu 202,20–202,40, včetně podrobného

stavebně-konstrukčního řešení a statického posouzení (prefabrikáty, monolitická

konstrukce).

• Navýšení hráze (horní úsek mezi zdí a silnicí) o cca 20 cm s vyrovnáním na kótu

202,35–202,60.

• Navýšení hráze pod zdí v délce cca 90 m (až k asfaltovému nájezdu) o 0–20 cm.

Součástí bude návrh technického řešení (štěrkodrť, asfalt), výkaz výměr a rozpočet. 

CENA ZA DÍLČÍ ČÁSTI: 

Dokumentace pro povolení stavby   63.000,00 Kč 

Inženýrská činnost   20.000,00 Kč 

Dokumentace pro provedení stavby   68.000,00 Kč 

Rozpočet   20.000,00 Kč 

Kompletace (2x tisk)     8.000,00 Kč 

CELKEM 179.000,00 Kč 

Celkem         179.000,00 Kč bez DPH         

S pozdravem 
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