

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/1/2532
Stavba: Malé Svatoňovice- výhybkářské stanoviště 2, oprava podlahy_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			67 150,23
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	67 150,23	14 101,55
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			81 251,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2/1/2532

Stavba:

Malé Svatoňovice- výhybkářské stanoviště 2, oprava podlahy_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		67 150,23	81 251,78
01	stavební	67 150,23	81 251,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malé Svatoňovice- výhybkářské stanoviště 2, oprava podlahy_v. II

Objekt:

01 - stavební

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 150,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 150,23	21,00%	14 101,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 251,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malé Svatoňovice- výhybkářské stanoviště 2, oprava podlahy_v. II
Objekt: 01 - stavební

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		67 150,23
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
762 - Konstrukce tesařské		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malé Svatoňovice- výhybkářské stanoviště 2, oprava podlahy_v. II
Objekt: 01 - stavební

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 67 150,23

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,588		
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,588		
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,588		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,052		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,588		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

6	K	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	16,000		
7	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	0,400		
8	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,400		
9	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	16,000		
10	K	762527811	Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	0,400		
11	K	762 01	úprava stávajících poklopů táhel	kpl	1,000		

P Poznámka k položce: úprava poklopů přířezem pro dotažení podlahy do kraje							
12	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	0,422		

D 776 Podlahy povlakové

13	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	16,000		
14	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	16,000		
15	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	32,000		

P Poznámka k položce: 3 vrstvy podlahoviny							
16	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,000		
17	M	28411104	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/42, hořlavost Bfl-s1, náslapná vrstva >1mm tl 3mm	m2	20,000		
18	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	17,000		
19	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	17,000		
20	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	20,400		
21	K	HZS2332	Hodinová zúčtovací sazba podlahářů odborný	hod	18,000		

P Poznámka k položce: práce pro kazdodení přípravy prostor pro provádění prací 7 dni oprav, 2x denne nastehovani a vystehovani prosto, 2 lidi ztráta času na stavbě ztracený čas 21.1 a 22.2 - nemožnost odstranění krytů na zabezpečovací technice							
---	--	--	--	--	--	--	--

22	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,069		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

23	K	VRN_HK_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	642,586		
----	---	--------------	----------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	642,586		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5664008

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b1e47866-7277-40e3-a339-4269099774f0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.05.2025 09:12:37

Hash komponenty: d9e72fe979ba564b8d32534d794e2a592de8bbbbbcb35a274e12ed234bed1d168

Hashovací funkce: sha256Hex



66e1b48d-6d96-4ddf-8e1b-e82fbfc6a658