

## Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/65

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3283  
Stavba: Pardubice - výmalba 4. a 5. patra v budově vzdělávacího střediska SŽ\_v. II

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 12.05.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 249 820,57 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 0,00        | 52 462,32  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 302 282,89 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3283

Stavba:

Pardubice - výmalba 4. a 5. patra v budově vzdělávacího střediska SŽ\_v. II

Místo:

Datum:

12.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |          | 249 820,57         | 302 282,89       |
| 01                 | stavebni | 249 820,57         | 302 282,89       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - výmalba 4. a 5. patra v budově vzdělávacího střediska SŽ\_v. II

Objekt:

**01 - stavební**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.05.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**249 820,57**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 52 462,32 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**302 282,89**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - výmalba 4. a 5. patra v budově vzdělávacího střediska SŽ\_v. II

Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 12.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                     | 249 820,57 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    | 0,00       |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety     | 0,00       |
| OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE | 0,00       |
| VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady         | 0,00       |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice - výmalba 4. a 5. patra v budově vzdělávacího střediska SŽ. v. II

Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 12.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 249 820,57

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

|    |   |           |                                                                                                |     |           |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|
| 1  | K | 784161211 | Lokální vyrovnnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m  | kus | 135,000   |  | 0,00 |
| 2  | K | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m                                     | m   | 630,000   |  | 0,00 |
| 3  | M | 58124840  | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm                                             | m   | 661,500   |  | 0,00 |
| 4  | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                             | m2  | 734,300   |  | 0,00 |
| 5  | M | 58124844  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                                               | m2  | 771,015   |  | 0,00 |
| 6  | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                         | m2  | 146,400   |  | 0,00 |
| 7  | M | 28323157  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m                                               | m2  | 153,720   |  | 0,00 |
| 8  | K | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m                        | m2  | 200,000   |  | 0,00 |
| 9  | M | 28323157  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m                                               | m2  | 210,000   |  | 0,00 |
| 10 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací | m2  | 74,400    |  | 0,00 |
| 11 | K | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací                          | m2  | 72,000    |  | 0,00 |
| 12 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací                                   | m2  | 734,300   |  | 0,00 |
| 13 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m          | m2  | 3 249,700 |  | 0,00 |
| 14 | K | 784221133 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev                  | m   | 450,000   |  | 0,00 |
| 15 | K | 784221157 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu náročném        | m2  | 1 299,880 |  | 0,00 |

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

|    |   |               |                           |   |           |  |      |
|----|---|---------------|---------------------------|---|-----------|--|------|
| 16 | K | VRN_PCE_3_2_b | Index ceny U nad 50 000Kč | % | 2 271,096 |  | 0,00 |
|----|---|---------------|---------------------------|---|-----------|--|------|

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

|    |   |       |                                                                        |   |           |  |      |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|
| 17 | K | VRN B | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně | % | 2 271,096 |  | 0,00 |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5664020

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a435eae4-a0ce-4805-a183-46c061303308

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.05.2025 09:16:34

**Hash komponenty:** c0bf6dd67ae7ecf7bb456395d211c3b23bb0eae2aefdeecffa5f574982878908

**Hashovací funkce:** sha256Hex



97698144-4079-4be4-8627-d0a68acd724f