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Stavba: 
HERNA - MŠ V PARKU 

KSO: 
Misto: Frant. Diepolta 2249 

Zadavatel: 

Město Rakovník, Husovo nám. 27 

Uchazeč: 
ELITT stavební s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
xxx 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

06.05.2025 

06408991 

CZ06408991 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Základ daně 
1 332 982,75 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
12,00% 

CZK 

1 332 982,75 

Výše daně 
279 926,38 

0,00 

1 612 909,13 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a pqdpjs: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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REKAPITULACE ČLENENI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
HERNA - MŠ V PARKU 

Místo: Frant. Diepolta 2249 Datum: 06.05.2025 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Rakovník, Husovo nám. 27 

ELITT stavební s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

741-1 - Elektroinstalace - rozvaděč 

742 - Elektroinstalace - slaboproud 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

776 - Podlahy povlakové 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN6 - Územní vlivy 

VRN7 - Provozní vlivy 

VRN9 - Ostatní náklady 

Projektant: 

Zpracovatel: xxx 

Cena celkem [CZK] 

1 332 982,75 

319 220,44 

6 531,20 

140 869,62 

72 675,86 

99 143,76 

970 062,31 

125 457,61 

10 920,00 

44 800,00 

132 610,55 

95131,67 

4 464,28 

185 881,24 

8 806,49 

21 807,04 

340 183,43 

43 700,00 

18 000,00 

9 000,00 

3 500,00 

13 200,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

HERNA - MŠ V PARKU 

Místo: Frant. Diepolta 2249 Datum: 06.05.2025 

Zadavatel: Město Rakovník, Husovo nám. 27 Projektant: 
Uchazeč: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel: xxx 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 1 332 982,75 

D HSV Práce a dodávky HSV 319 220,44 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 531,20 

1 K 340271041 
iZazdlvka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm 

m2 1,610 

i 

1 170,00 1 883,70 

w 1.15*1.4 1,610 

2 K 34027900 
| Úprava šikmého osténí dveří do koupelny před 
osazením obložkové zárubně / odstranění obkladu 
šikminy, doplněni zdiva osténí, začištění" 

soub 1,000 3 740,00 3 740,00 

3 K 349231811 Přizdívka osténí s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 0,500 1 815,00 907,50 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazován i výplní 140 869,62 

4 K 612325223 
Vápenocementová štuková omitka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách 

kus 2,000 756,80 1 513,60 

5 K 612325417 
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 
přeštukováním 

m2 117,201 434,91 50 971,89 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

(Í8,3*2+5,95*2)*2,97 
-{5,2*2,08+2,4*2,05*2+1,2*2,08*2+1,8*2,6) 
-(0,8*2*5) 
(0,3*2,97*7+0,15*2*2,97) 
" žpalety" 
(5,2+2,4*2+1,2*2+2,08*8)*0,15 
Součet 

144,045 
-30,328 
-8,000 
7,128 

4,356 
117,201 

6 K 619991011 j 
Obalení konstrukci a prvků fólii přilepenou lepící 
páskou 

m2 38,328 40,26 1 543,09 

'w 
w 
w 

(5,T2.08+2,4*2.05*2+1,2*2,08*2+1,8*2,6) 
(0,8*2*5) 
Součet 

30,328 
8,000 

38.328 

7 K . 
.Začištěnl omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

DiyyyovUi .. 
obkladu 

m 20,000 266,20 5 324,00 

8 K ! 
631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

,'zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 
m3 10,756 6 693,75 71 997,98 

9 K ' 
ÍPříplatek k mazanlně tl přes 80 do 120 mm za 

b o i o i y y i ^ . . . . 
přehlazen povrchu 

m3 10,756 885,00 9 519,06 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 675,86 

10 
I 

K • 949101111 ' 
Lešení pomocné pro objekty pozemnich staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 

m2 107,560 75,90 8 163,80! 

11 K 952901111 
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m 

m2 107,560 146,00 15 703,76 

12 K 953961114 
Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 

kus 10,000 104,39 1 043,90 

w 
w 

" kotveni proffilu pro osazení kolejnice stropu" 
10 10,000 

13 K 965042141 
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2 

m3 10,756 2 779,00 29 890,92 

w 107,56*0,1 10.756 

14 K 
i 

965049111 
Příplatek k bourání betonových mazanin za bouráni 
mazanin se svařovanou siti tl do 100 mm 

m3 10,756 1 561,00 16 790,12. 

15 
1 

K 968062245 
Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křidel pl do 2 m2 

rn2 1,596. 199,10 317,76 

w 1,14*1,4 1,596 

16 K 

w 

D 

968072455 

997 

Vybourání kovových dveřních zárubni pl do 2 m2 

0,8*2 

Přesun sutě 

m2 1,600 

1,600 

478,50 765,60 

99 143,76 

17 K 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně 

t 25,898 798,40; 20 676,96 

18 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskjádku do 1 km se složením 
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PČ Typ Kód Popis MJ 

19 K .997013509 

w 

20 K ; 997013631 

L 

PSV 

741-1 

D 742 

56 K 742-102 

D 763 

57 K 763431001 

53 M 63126300 

59 K 763431201 

w 

60 K 998763301 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 
25,898*14 'Přepočtené koeficientem množství 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 

Práce a dodávky PSV 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

14,41 5 224,66 i 362,572 

362,572 

25,898 2 497,00 

Elektroinstalace - rozvaděč 

47 K 742-1 Montáž soub 1,000 3 360,00 

48 M 201 Skříň rozvaděče ks 1,000 672,00 

49 M 202 i Dveře rozvaděče ks 1,000 336,00 

50 M 203 vypínač 20A/3 ks 1,000 560,00 

51 M 204 proudový chránič 20A/0,03A/4 ks 1,000 1 792,00 

52 M 205 proudový chránič s jističem 10A/B/O, 03A ks 2,000 1 344,00 

53 | M 206 jistič 16A/B71 
— i 

ks 4,000 224,00 

54 | M 207 drobný materiál soub 1,000 336,00 

55 | M 208 spojovací materiál soub 1,000 280,00 

Elektroinstalace - slaboproud 

Úprava slaboprodu, případné přemístění datových 

zásuvek, přemistšni routeru wifi - kompletní dodávka 

Konstrukce suché výstavby 

Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt 

j podhled minerální, 595x595 mm, viditelný rastr. 

'Napojeni minerálního podhledu na stěnu obvodovou 

i lištou 
17,9*2+5.4*2 

I Přesun hmottonážnl pro sádrokartonové konstrukce v 
i objektech v do 6 m 

soub 1,000 44 800,00 

64 667,31 

970 062,31 

21 K ,741-1 Montáže soub 1,000 56 000,00 56 000,00 

22 M 1101 Jistič 20A/m ks 1,000 672,00 672,00 

23 M 102 Kabel CYKY-J 5Cx4 m 4,000 67,22 268,69 

24 M 1103 Kabel CYKY-J 3Cx2,5 m 110,000 24,71 2 717,79 

25 M [ 104 Kabel CYKY-J 3Cx1,5 ks 115,000 15,14 1 741,38 

26 M 11041 Kabel CYKY-0 3Cx1,5 ks 37,000 15,14 560,27 

27 M •105 Spojovací krabice pod omítku KP67/2 ' ks 17,000 T3,44 228,48

28 M 106 Krabice na omítku 005.CS.K_KB ks 
í. , 2,000 61,60 123,20 

29 M 11061 krabice lištová pro dovjzásuvku ks 2,000 31,36 62,72 

30 M i 107 Dvojzásuvka domovní s krytem s cíonkami ks 9,000 204,96 1 844,64 

31 M i 109 Trojrámeček vodorovný ks 1,000 70,56 70,56 

32 M 1 1 1 0 Dvojrámeček vodorovný ks 1,000 49,28 49,28 

33 M 111 Rámeček přístrojový ks 1,000 26,88 26,88 

34 M 113 Vypínač č 1 So ks 2,000 109,76 219,52 

35 M 1131 přepínač č 6+6 ks 4,000 210,56 842,24 

36 M 114 Kryt vypínače ks 6,000 52,64 315,84 

37 M 115 Instalační lišta EKD 80X40_HD m 2,000 154,56 309,12 

38 M 116 Instalační lišta LV10X11_HD m 2,000 21,28 42,56 

39 M 1161 Instalační lišta LHD 20X10_HD m 4,000 23,52 94,08 

40 M 117 drobný materiál soub 1,000 3 920,00 3 920,00 

41 M 120 
LED svítidlo 31W/230AC 2000!m, 4000K s 

elekronickým předřadníkem rozměry 595x595mm 
ks 16,000 2 168,32 34 693,12 

42 M 121 nástěnné svítidlo LED 28W/230V, 4000 K ks 1,000 398.72 398,72 

43 M 122 domácí telefon/např. 4FP21036/ ks 1,000 656,32 656,32 

44 K 741-2 ; Demontáže vč likvidace soub 1,000 6 720,00 6 720,00 

45 K 741-3 i Stavební připomoce vč. začištění soub 1,000 8 400.00 8 400,00 

46 K 741-4 Výchozí revize soub 1,000 4 480,00 4 480,00 

10 920,00 

3 360,00 

672,00 | 

336,00' 

560,00 I 

1 792,00 

2 688,00 

896,00 

3,36,00' 

280,00 

44 800,00 

44 800,00 

132 610,55 

m2 96,390 672,10 64 783,72 

m2 96,390 616,00 59 376,24 

m 46,600 171,60 7 996,56 

46,600 

t 0,325 1 397,00 454,03 

D 766 Konstrukce truhlářské 95 131,67 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

61 K 766660351 
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 

2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu 
kus 1,000. 3 080.00; 

I i 
3 080,00 

62 M 611600531 
dveře jednokřídlé vnitřní plné 800x1970 vč. pojezdu na 

stěnu a kováni/ mušle/ 
kus 1,000 16168,90' 16 168,90 

63 K 766682111 
Montáž zárubni obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm 
kus 2,000 1 826,00 3 652,00 

zérubeň jednokřídlá obktžkové s laminátovým 

' 64 M 611823071 povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 

2100mm 

kus 2,000 4 598,00 9 196,00 

65 K 766691914 
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2 
kus 1,000 41,47 41,47 

66 K 766699611.1 
Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově 

upravených 
m 15,000 880,00 13 200,00 

67 M 
533901001 dodávka krytu otopných těles - dle požadavku MŠ / viz. 

referenční výrobky/ 
m 15,000 3 136,00 47 040,00 

68 K 766699611.2 Demontáž krytů topného tělesa m 15,000 165,00 2 475,00 

69 K 998766101 
Přesun hmot tonážnl pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m 
t 0,230 1 210,00, 

i 
278,30 

D 7 6 7 Konst rukce z á m ečn ické 4 464,28 

70 K 767995113 
Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti 

přes 10 do 20 kg kg 23.230 148,50 3 449,66 

w " ocelový profiípro ukotvnení kolejnice shrnovací stény" 
w 5.3*4,383 23,230 

71 M 14550150 
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 

obdélníkový 60x30x3mm 
t 0,025 38 720,00 968,00 

w 0,023*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,025 

72 K 

D 

998767101 

7 7 6 

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m 

Pod lahy pov lakové 

t 0,026 1 793,00 46,62 

185 881,24 

73 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 107,560 51,90 5 582,36 

74 K 776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah m2 107,560 17,30 1 860,79: 

75 K 776121321 
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah 
m2 107,560 91,40 9 830,98! 

76 K 776201812 
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně 
m2 107,560 140,80 15144,45' 

77 K L776212111 Volné položení textilních pásů m2 32,000 174,24 5 575,68 

w 4*8 _ 32,000 

LZ?I M 697510611 koberec zátěžový 4x8 m vč. obšiti kus 1,000 23 856,00 i 23 856,00 

w ~ 0,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,000 

79 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 107,560 297,00' 
i 

31 945,32 

80 M 284110501 dílce vinylové, vysoká zátěž m2 118,316 684,25 1 80 957,72 

w 107,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 118,316 

81 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 45,400 94,16 4 274,86 

w 18,3*2+5.95*2+0,4*6+0! 15*2 51,200 
w -(0,8*5+1,8) -5,800 
w Součet 45,400 

82 M 614182021 lišta podlahová pro vinylovou podlahu m 46,308 100,80 4 667,85 

w 45,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,308 

83 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 4,000 200,20 800,80 

w 0.8*5 4,000 

84 M 

w 

553431101 profil přechodový kovový 

4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

m 4,080 

4^080 

257,60 1 051,01 

85 K 

D 

998776101 

7 8 3 

Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m 

D o k o n č o v a c j p ráce - nátěry 

t 0,501 665,50 333,42 

8 806.49 

86 K 783009211 Magnetický nátěr m2 5,400 1 493,80 8 066,52; 

W 1,5*1.8*2 _ _ 5,400 

"J K 783301311 
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem 
m2 1,060 169,84 

I 
180,03! 

88 K 

W 
w 

783301401 Ometení zámečnických konstrukci 

" profil pro ukotvení kolejnice stěny" 

5,3"(0,04*2+0.06*2) 

m2 1,060 

1,060 

6,85 7,26: 

89 K 

D 

783314201 

7 8 4 

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukci 

Dokončovac í p ráce - malby a tapety 

m2 1,060 521,40 552,68 

21 807,04 

90 K 

w 
w 
w 
w 

784121001 Oškrabáni malby v mlsnostech v do 3,80 m 

(18.3*2+5,95*2)*2,97 
-<5.2*2,08+2,4*2,05*2+1,2*2,08*2+1,8*2,6) 
(0.3*2,97*7+0,15*2*2,97) 
Mezisoučet 

m2 140,845 
144,045 
-30,328 

7,128 
120,845 

42,00; 5 915,49 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) 

w 
w 
w 

" chodba u schodiště - po provedení zásuvky" 
20 
Součet _ _ 

20.000 
140,845 

91 K 784181121 
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m 
m2 140,845 29,37 4 136,62 

92 K 784221101 
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře 

otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m 
m2 140,845 

t 

71,50 10 070,42 

93 K 784221151 
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdomých 

za barevnou malbu v odstínu světlém 
m2 140,845 11,96 1 684,51 

I 

D 786 Dokončovac í práce - ča lounické úpravy 3 4 0 183,43 

94 K 786671000 Demontáž shrnovací stěny vč. rámu a likvidace m2 15,635 418,00 6 535,43 

w " 5.3*2.95 15,635 

95 K 786681000 Montáž skládaci stěny vč. vodici kolejnice soub 1,000| 53 760,0( 53 760,00 

96 M 611608001 
shrnovací stěna SPF 50, dvoukřídlová, světlý odstín, 

5400x2900 mm 
1 soub 

i 

i,ooo\ 279 888,00 279 $88,00 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 700,00 

D V R N 3 Zař ízen í s taveniště 18 000,00 

97 K 030001001 Zařizenl staveniště ! soub 1,000 18 000,00 18 000,00 

D _ V R N 6 Územní vl ivy 9 000,00 

98 K 060001001 Protíprachové zakrytí otvorů do vedlejších místnosti | kus 5,000 1 800,00 9 000,00 

D V R N 7 Provozní vl ivy 3 500,00 

99 K 070001000 Provozní vlivy soub 1,000 3 500,00 3 500,00 

D V R N 9 Osta tn í nák lady 13 200,00 

100: K 090001001 Provedení podlahových sond soub 1,000 5 500,00 5 500,00 

101 K 090001002 
Stěhování nábytku - bez odvozu -přemístění do vedlejší 

herny se zpětným nastěhováním 
soub 1,000 7 150.00 7 150,00 

102 K 090001004 ' Dílenská dokumentace krytu otopných těles soub 1,0D0 550,00 550,00 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: Město 
Stavba: HERNA - MŠ V PARKU 

CC-CZ: 
Datum: 6.5.2025 

IC: 
DIČ: 

IC: 06408991 
DIČ: CZ06408991 

IC: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

KSO: 
Místo: Frant. Diepolta 2249 

Zadavatel: 

Město Rakovník, Husovo nám. 27 

Uchazeč: 
ELITT stavební s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

xxx 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ daně 
1 332 982,75 

0,00 

CZK 

1 332 982,75 

Výše daně 
279 926,38 

0,00 

1 612 909,13 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis; 

Objednavatel 

Razítko Datum a podpis: 

Uchazef 

Razítko 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Strana 1 z 2 



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: Město 

Stavba: HERNA - MŠ V PARKU 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

Frant. Diepolta 2249 

Město Rakovník, Husovo nám. 27 

ELITT stavební s.r.o. 

Popis 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

06.05.2025 

xxx 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 

Město H E R N A - MŠ V PARKU 

1 3 3 2 982 ,75 1 6 1 2 909 ,13 

1 332 982,75 1 612 909,13 
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