



**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
**ODBOR ROZVOJE A INVESTIC**

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891  
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

**OBJEDNÁVKA**

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	email
294/Pach/201701466	Jaroslav Pachner	474 637 442	j.pachner@chomutov-mesto.cz

**DODAVATEL**

**ARCHKASO restaurátorský atelier**  
Zalešany 15  
280 02 Kolín  
IČ: 25311271 DIČ: CZ5311271

**PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)**

Objednáváme u Vás kamenické práce na vstupním sloupovém portiku s balkonem budovy čp. 104 na Husově náměstí v rámci opravy fasády – budova Magistrátu – dle Vaší cenové nabídky – očištění, doplnění a konsolidace pískovcových prvků, balustrády a sloupů

Fakturační adresa :  
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
430 28 Chomutov  
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky: 294/Pach/201701466

**Ostatní závazující podmínky:**

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
348 230,00 Kč bez DPH 421 358,30 Kč včetně DPH	30. října 2017

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAŽÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
16. 8. 2017 Jaroslav Pachner	Ing. Jitka Šurkalová	Mgr. Hana Nováková

Monika Macherová

**UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
430 28 Chomutov  
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891

# Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Pískovcový portikus a balkon u č.p. 104, Husovo nám.	Objednatel:	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov	IČ/DIČ:	00261891
Druh stavby:	Udržovací práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Husovo nám. č.p.104, Chomutov	Zhotovitel:	Archkaso, spol. s r. o., Zalešany 15, 280 02 Kolín	IČ/DIČ:	25311271/CZ25311271
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:	akad. soch. a rest. Jaroslav Jelínek	Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 335 730,00	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		12 500,00
	Montáž 0,00	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	335 730,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	12 500,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	348 230,00
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>73 128,30</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>421 358,30</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

**ARCHKASO** spol. s r.o.  
 Zalešany 15, 280 02 Kolín  
 IČ: 25311271, 4-231612774  
 archkaso.jelinek@seznam.cz  
  
**ARCHITEKTURA-KAMEN-SOCHY**

Stavební rozpočet - Husovo nám. č. p. 104

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1	Očištění tlakovou vodou	kpt	1,00	12 330,00	12 330,00
2	Odstranění nevhodných ploch vč. spár a filuňků	kpt	1,00	27 640,00	27 640,00
3	Demontáž (bez lešení) balustrády	kpt	1,00	34 200,00	34 200,00
4	Montáž balustrády	kpt	1,00	69 060,00	69 060,00
5	Doplnění sloupů, 4 ks	kpt	1,00	29 300,00	29 300,00
6	Doplnění ostění, 3 ks	kpt	1,00	21 150,00	21 150,00
7	Konsolidace pískovců	kpl	1,00	41 400,00	41 400,00
8	Doplnění balustrády, trnože, odlití do výdusku s profilací	bm	17,00	2 200,00	37 400,00
9	Očištění schodů, odstranění mechtů a krust	kpt	1,00	16 250,00	16 250,00
10	Doplnění hran a spár vč. filuňků	kpt	1,00	37 000,00	37 000,00
11	Zpráva o provedených pracích vč. fotodokumentace	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
				<b>Celkem bez DPH</b>	<b>335 730,00</b>

**ARCHIKASO spol. s r.o.**  
 Zateřany 17, 280 02 Kblitř  
 IČ: 25316271, 4-231 612 774  
 archikaso@elinek@seznam.cz  
**ARCHITEKTURA-KÁMEN-SOCHY**