

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Kino Čas - nakládání s dešťovými vodami	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Karlovy Vary, p.č. 2063,2065,20
Objednatel	Statutární město Karlovy Vary	IČO	00254657
Projektant	Ing. Milan Snopek, [REDACTED]	DIČ	CZ00254657
Zhotovitel	Ing. Jiří Štěrba		03122905
Zpracoval	Ing. Jiří Štěrba, Ph.D.		CZ8610212402
			10050906
			CZ699003839
Rozpočet číslo		Dne	
		03.03.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 538 267,79	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 350 677,85	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 82 927,30	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 40 602,12	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"IM" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 373 704,94
7	ZRN (ř. 2 012 475,06	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 373 704,94
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 386 180,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 386 180,00	501 097,80

Cena s DPH 2 887 277,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Jiří ŠTĚRBA

Plzeňská 45
01 Karlovy Vary ③
50906 DIČ: CZ699003839