



Statutární město Brno  
Městská část Brno-Židenice

B R N O

ODBOR BYDLENÍ, GAJDOŠOVA 7, 615 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Jan Nevoral  
TEL.: 548 426 214  
FAX: 548 426 129  
E-MAIL: nevoral@zidenice.brno.cz

RPKstavební  
Příkop 838/6, 602 00 Brno  
IČO: 03850293

DATUM: 20.05.2025  
POČET LISTŮ: 002

**Číslo objednávky: 05251700306**

**Objednávka na údržbové práce v BD – Svatoplukova 73, byt č.6, Brno-Židenice**

Objednáváme u údržbové práce v BD – Svatoplukova 73, byt č. 6, Brno-Židenice, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí telefonickou domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel: 548 426 214. Ukončení prací oznamte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 249 995,00 Kč bez DPH

Termín: do 30.06.2025

**Identifikační údaje objednatele:**

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:       | Statutární město Brno                                                                       |
| Sídlo:            | Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno                                                     |
| IČO:              | 44992785                                                                                    |
| DIČ:              | CZ44992785                                                                                  |
| Konečný příjemce: | Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení<br>Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice |
| IČO:              | 44992785                                                                                    |
| DIČ:              | CZ44992785                                                                                  |
| Bankovní spojení: | Komerční banka Brno-město; č.ú. 19 – 5175960217/0100                                        |


**Platební podmínky:**

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



**Pracovní výměr**

byt: Svatoplukova 73, b.č. 6

**Zhotovitel :**

Název : RPK stavební s.r.o.  
Adresa : Příkop 838/6  
Telefon : XXXXXXXXXX  
E-mail : XXXXXXXXXX  
IČO : 03850293

**Objednavatel :**

Název : ÚMČ Brno - Židenice  
odbor bydlení  
Adresa : Gajdošova 7, Brno 615 00  
E-mail : podatelna.zidenice@brno.cz  
IČO : 44992785

**Elektroinstalace:****24 445,00 Kč**

|                                                   |     |   |          |
|---------------------------------------------------|-----|---|----------|
| Výměna hl. jističe, dotažení šroubových spojů,    |     |   | 0,00     |
| příprava odběrového místa v el.měř.rozvaděči,     |     |   | 0,00     |
| úprava elektroinstalace, doplnění el. měrového    |     |   | 0,00     |
| bytového rozvaděče, nové vydrátování hl.rozvaděče | kpl | 1 | 9 490,00 |
| Úprava propozic zásuvek (pokoj, kuchyň)           | kpl | 1 | 1 375,00 |
| Natažení kabelu pro elektrickou troubu + pračka   | kpl | 1 | 530,00   |
| Dodání, montáž digestoře                          | kpl | 1 | 2 560,00 |
| Dodání, montáž vestavné elektické trouby          | kpl | 1 | 6 860,00 |
| Dodání, montáž osvětlení pod kuch. linku          | kpl | 1 | 1 130,00 |
| Revizní zpráva                                    | kpl | 1 | 2 500,00 |

**Instalatérské práce:****26 295,00 Kč**

|                                                   |     |   |          |          |
|---------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|
| Dodání a montáž nerez dřezu vč. odpadu            | ks  | 1 | 1 390,00 | 1 390,00 |
| Dřezová baterie stojánková páková                 | ks  | 1 | 1 235,00 | 1 235,00 |
| Vanová baterie                                    | ks  | 1 | 1 330,00 | 1 330,00 |
| Dodání , montáž plynové vestavné varné desky      | kpl | 1 | 5 050,00 | 5 050,00 |
| Dodání a montáž WC kombi                          | kpl | 1 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| Prkýnko, šrouby, manžeta, silikon, hadička (50cm) | kpl | 1 | 890,00   | 890,00   |
| Roháček                                           | ks  | 4 | 545,00   | 2 180,00 |
| Roháček kombinovaný                               | ks  | 1 | 480,00   | 480,00   |
| Sprchový set (hadice, ružice, držák)              | kpl | 1 | 2 390,00 | 2 390,00 |
| Instalo práce                                     | kpl | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 |

**Zednické práce:****10 693,00 Kč**

|                                                  |     |     |          |          |
|--------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|
| Osekání keramických soklů v předsíni             | kpl | 1   | 450,00   | 450,00   |
| Zapravení osekáných soklů                        | kpl | 1   | 690,00   | 690,00   |
| Sekací práce elektroinstalace (drážky , krabice) | kpl | 1   | 945,00   | 945,00   |
| Zapravení drážek, krabic po elektroinstalaci     | kpl | 1   | 880,00   | 880,00   |
| Vytření adhézní můstek předsíň                   | m2  | 3,2 | 460,00   | 1 472,00 |
| Nivelace předsíň                                 | m2  | 3,2 | 1 455,00 | 4 656,00 |
| Lokální oprava zdiva                             | kpl | 1   | 1 600,00 | 1 600,00 |

**Podlahářské práce:****78 652,00 Kč**

|                                        |    |    |          |           |
|----------------------------------------|----|----|----------|-----------|
| Demontáž stávajících podlah. lišt      | bm | 15 | 26,00    | 390,00    |
| Demontáž stávajícího plovoucí podlahy  | m2 | 26 | 42,00    | 1 092,00  |
| Dodání, montáž OSB desek 15mm - pokoj  | m2 | 15 | 1 290,00 | 19 350,00 |
| Dodání, montáž OSB desek 12mm - kuchyň | m2 | 9  | 1 115,00 | 10 035,00 |
| Podložka pod vinil                     | m2 | 28 | 106,00   | 2 968,00  |
| Dodání, montáž skládaného vinilu       | m2 | 31 | 990,00   | 30 690,00 |
| Dodání a montáž podlahových lišt       | bm | 34 | 302,00   | 10 268,00 |
| Vnitřní roh                            | ks | 17 | 79,00    | 1 343,00  |
| Venkovní roh                           | ks | 6  | 86,00    | 516,00    |
| Středová spojka                        | ks | 3  | 60,00    | 180,00    |

|                  |    |   |        |        |
|------------------|----|---|--------|--------|
| Levé ukončení    | ks | 6 | 80,00  | 480,00 |
| Pravé ukončení   | ks | 6 | 80,00  | 480,00 |
| Přechodová lišta | ks | 2 | 430,00 | 860,00 |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Malířské a natěračské práce:</b> | <b>30 098,00 Kč</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

|                                     |    |     |          |           |
|-------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
| Výmalba zdiva (bílá barva 2 vrstvy) | m2 | 228 | 80,00    | 18 240,00 |
| Nátěr zárubní                       | ks | 4   | 1 650,00 | 6 600,00  |
| Nátěr radiátoru - žeber             | ks | 32  | 112,00   | 3 584,00  |
| Nátěr rozvodů radiátoru             | bm | 18  | 93,00    | 1 674,00  |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Ostatní:</b> | <b>79 812,00 Kč</b> |
|-----------------|---------------------|

|                                                |     |      |           |           |
|------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| Seřízení a promazání pantů u oken a dveří      | kpl | 1    | 1 200,00  | 1 200,00  |
| Demontáž stávající kuchyňské linky             | kpl | 1    | 650,00    | 650,00    |
| Montáž nové kuchyňské linky do L               | kpl | 1    | 32 500,00 | 32 500,00 |
| Dodání a montáž kuchyňské pracovní desky       | bm  | 2,47 | 1 200,00  | 2 964,00  |
| Dodání a montáž kuchyňské pracovní desky       | bm  | 1,3  | 1 200,00  | 1 560,00  |
| Dodání, montáž levé ukončení prac. kuch. linky | ks  | 1    | 304,00    | 304,00    |
| Dodání, montáž středového spoje prac. desky    | ks  | 1    | 304,00    | 304,00    |
| Vyčištění a seřízení KL                        | kpl | 1    | 1 000,00  | 1 000,00  |
| Dodání, montáž dveří (2/3 sklo) vč. kování 80L | ks  | 1    | 3 500,00  | 3 500,00  |
| Dodání, montáž dveří (2/3 sklo) vč. kování 80P | ks  | 1    | 3 500,00  | 3 500,00  |
| Dodání, montáž dveří vč. kování 60L            | ks  | 1    | 2 330,00  | 2 330,00  |
| Kompletní úklid celého bytu                    | kpl | 1    | 5 200,00  | 5 200,00  |
| Přesun hmot                                    | kpl | 1    | 8 600,00  | 8 600,00  |
| Odvoz a likvidace odpadu                       | kpl | 1    | 5 000,00  | 5 000,00  |
| Doprava                                        | kpl | 1    | 11 200,00 | 11 200,00 |

**Celková cena bez DPH:** 249 995,00 Kč

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Celková cena s 12% DPH:</b> | <b>279 994,40 Kč</b> |
|--------------------------------|----------------------|

V Brně dne:

Vystavil: