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Číslo smlouvy objednatele: 10PU-003965 
Číslo smlouvy zhotovitele: RS/2025/14 
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Diagnostiky vozovek 2025 - I/14
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Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:



- provedení diagnostického průzkumu vozovek v Královéhradeckém kraji dle soupisu níže, za účelem 
zpracování podkladu pro návrh opravy povrchu v úsecích silnice I/14 km 153,512 -  155,012; I/14 km 
161,800 -  162,352; I/14 km 107,324 -  109,542; I/14 km 104,357 -  105,537.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcová dohoda na 
diagnostiku vozovek 2022“, číslo 01PU-005655, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky.

Článek II. 

Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena plnění v 
Kč

včetně DPH

409 050 85 901 494 951

(dále jen „cena plnění").

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění 
vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
Zdeňka Pospíšilová.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:



zahájení prací: okamžikem účinnosti smlouvy. 

dokončení prací: do 7 měsíců od zahájení prací.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/14 km 153,512 -  155,012; I/14 km 161,800 -  162,352; I/14 

km 107,324 -  109,542; I/14 km 104,357 -  105,537.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne 
odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije 
se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a 
riziko.

4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a 
jeho vybavení: nepoužije se.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se.

6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.

7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nepoužije se.

8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu".

9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: 
nepoužije se.

10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele ............................... 

za zhotovitele ..............................

11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: zpráva diagnostického 
průzkumu, které zhotovitel předá objednateli v termínu: do 7 měsíců od zahájení prací.

12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení 
GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové 
dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely



použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými 
obecně závaznými právními předpisy

13. Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: ŘSD Správa Hradec Králové
e-mail: posta@rsd.cz,
k rukám: .................................

14. Nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Neobsazeno,
2. Neobsazeno,
3. Oceněný soupis prací (výkaz výměr)
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

mailto:posta@rsd.cz


NÁZEV AKCE:

Diagnostiky vozovek 2025 - 1/14

Dílčí zakázka z Rámcové dohody na diagnostiku vozovek 2022, (01PU-005655)

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB (příloha č. 3 Smlouvy č. 10PU-003965) 

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH v Kč Kč vč. DPH

I/14 Lupenice, oprava AB ........... .. . ...... ...........

I/14 za Potštejnem, oprava AB ... ...... ... ...... .. . ......

I/14 Červený Kostelec, oprava AB ........... . .. ...... ...........

I/14 Rtyně v Podkrkonoší, oprava silnice ... ...... ... ...... .. . ......

Cena celkem bez DPH ........... . .

DPH (21%) . ... ...... .

Cena celkem vč. DPH . . ...........



I/14 Lupenice, oprava AB
žlutě - ocení uchazeč

Délka: celková délka 2 km
cementobetoný kryt 0 km

asfaltový kryt 2 km 100,00%

Položka Činnost MJ Četnost Cena/ MJ Počet MJ Cena v Kč (bez 
DPH)

1 Provozní způsobilost
1.1 Provozní způsobilost tuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů dodaných objednatelem

1.1.1 Vyhodnocení podélných nerovností ČSN 73 6175 - mezinárodní index IRI pruho km jízdn í pruh není předmětem plnění

1.2 Provozní způsobilost netuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů dodaných objednatelem
1.2.1 Vyhodnocení podélných nerovností ČSN 73 6175 - mezinárodní index IRI pruho km jízdní pruh ........ .. . .. . . .
1.2.2 Vyhodnocení příčných nerovností dle ČSN 73 6175 - hloubka vyjetých kolejí R, hloubka vody W dle ČSN EN 13 036-8 pruho km jízdní pruh ........ .. . .. . . .

2 Pasport poruch
2.1 Sběr poruch tuhá vozovka

2.1.1

Prohlídka form ou autom atického videozáznam u se zaznačením  poruch do situace a tabulkovým  výpisem poruch vč. uvedení 
staničení. Prohlídka bude provedena v  souladu s TP 62 na povrchu vozovky a v  jejím  nejbližším  okolí (svahy násypu/zářezu, 
přkop, vyústění drenáží). Výstup musí obsahovat záznam poruch, tj. inventarizaci druhu poruchy dle TP 62, tab. 4.1, vč. 
katalogového čísla poruchy dle TP 62, příloha 5, stanovení plošného rozsahu poruch, vym ezení hom ogenních úseků podle typu 
zjištěné povrchové úpravy CBK nebo typu a rozsahu poruch, šířkové uspořádání, stav krajnic, odvodnění, objekty apod.

km
v každém jízdním  pruhu včetně 

zpevněné krajnice
není předmětem plnění

2.2 Sběr poruch pro netuhá vozovka

2.2.1

Prohlídka form ou autom atického videozáznam u s vyznačením  poruch do situace a tabulkovým  výpisem poruch vč. uvedení 
staničení. Prohlídka bude provedena v  souladu s TP 82 na povrchu vozovky a v  jejím  nejbližším  okolí (svahy násypu/zářezu, 
přkop, vyústění drenáží). Výstup musí obsahovat zjištění pravděpodobného typu obrusné vrstvy, záznam poruch, tj. inventarizaci 
druhu poruchy dle TP 82, příloha str. 30, vč. katalogového čísla poruchy dle TP 82, str. 31, stanovení plošného rozsahu poruch, 
vym ezení hom ogenních úseků podle typu obrusné vrstvy nebo typu a rozsahu poruch, š ířkové uspořádání, stav krajnic, 
odvodnění, objekty apod.

km
v každém jízdním  pruhu včetně 

zpevněné krajnice
... ...... .. .........

3 Georadarové měření vozovky v trase

3.1 Georadarové měření tuhé vozovky

3.1.1 Vyhledávací měření pro určení problematických lokalit ve kterých budou provedena další měření/vyhodnocení/zkoušky - nájezd včetně 
vyhodnocení a vystavení protokolu

km jízdn í pruh není předmětem plnění

3.1.2 Stanovení tl. cementobetonového krytu a stmelených vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu 161 km jízdní pruh není předmětem plnění

3.1.3
Stanovení tl. nestmelených podkladních vrstev, stanovení hloubkových nehomogenit - prověření stavu aktivní zóny a násypu/podloží do 
hloubky max. 1,5m - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu141

km jízdn í pruh není předmětem plnění

3.1.4 stanovení hloubkové úrovně kluzných trnů a kotev v  CBK, případně úrovně vyztužení ks
1 příčný profil (kluzné trny na 
příčné spáře a kotvy na všech 

podélných spárách)
není předmětem plnění

3.2 Georadarové měření netuhé vozovky

3.2.1 Vyhledávací měření pro určení problematických lokalit ve kterých budou provedena další měření/vyhodnocení/zkoušky - nájezd včetně 
vyhodnocení a vystavení protokolu

km jízdn í pruh ......... .. .........

3.2.2 Stanovení tl. asfaltových hutněných vrstev a tl. stmelených podkladních vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu 11 km jízdn í pruh ... ...... .. ... ......

3.2.3
Stanovení tl. nestmelených podkladních vrstev, stanovení hloubkových nehomogenit - prověření stavu aktivní zóny a násypu/podloží do 
hloubky max. 1,5m - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu141

km jízdn í pruh ... ...... .. ... ......

4 Stanovení únosnosti a vyhodnocení modulů pružnosti vrstev

4.1 Stanovení únosnosti /  vyhodnocení m odulů pružnosti netuhých vozovek v  souladu s TP 87 bod po 25 m /  pom alý jízdní pruh 15) ......... .... ..... ......

4.2 Stanovení únosnosti podkladních vrstev netuhých vozovek /  vyhodnocení m odulů pružnosti v  souladu s TP 87 bod po 25 m /  pom alý jízdní pruh 15) ......... .... .........

4.3 Stanovení únosnosti zem ní pláně /  vyhodnocení modulů pružnosti v  souladu s TP 87 bod po 25 m /  pom alý jízdní pruh 15) ...... .... .........

5 Vyhodnocení stavu vozovky

5.1 Vyhodnocení stavu tuhé vozovky v  souladu s TP 92, parametr ISV kpl jednotlivé homogenní úseky není předmětem plnění

5.2 Vyhodnocení stavu netuhé vozovky v souladu s TP 87, klasifikace stavu vozovky kpl jednotlivé homogenní úseky . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Zjištění skladby konstrukce vozovek
6.1 Zjištění skladby konstrukce netuhých vozovek 21



6.1.1
Jádrové vrty pr. 150 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, ČSN EN 12697-27, čl. 4.7, fotodokum entace s 
m ěřítkem  a popis vývrtu s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic

aj.) 3)

ks
po 250 m nebo četněji pro 
potřeby PAU či v místech 

závažných poruch
......... .... ...........

6.1.2
Jádrové vrty pr. 100 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, ČSN EN 12697-27, čl. 4.7, fotodokum entace s 
m ěřítkem  a popis vývrtu s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic

aj.) 3)

ks pro specifické případy není předmětem plnění

6.1.3 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky (u asfaltových vrstev postupovat dle ČSN EN 12697-36, kap. 4.1) ks každý vývrt ...... .... .........

6.1.4 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení vlastností zpětně vyextrahovaného pojiva (penetrace, bod m ěknutí KK) 4) dle 
ČSN EN 12697-3, 4, ČSN EN 1426, ČSN EN 1427

ks
jedna zkouška z obrusné vrstvy, 1 

zkouška ze dvou vývrtů 17)
......... .. .........

6.1.5 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení duktility /  vratné duktility 4) d le ČSN EN 12697-3, 4, ČSN 65 7061, ČSN EN 
13398

ks
jedna zkouška z obrusné vrstvy, 1 

zkouška ze dvou vývrtů 17)
není předmětem plnění

6.1.6 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení obsahu pojiva a zrnitosti směsi kam eniva dle ČSN EN 12697-1, 2 ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze dvou 

vývrtů 17)
......... .... ...........

6.1.7 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení zhutnění a mezerovitosti dle ČSN 73 6161, kap. 7.2 a ČSN EN 12697-5, 6 a 8 ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze dvou 

vývrtů 17) ......... .... ...........

6.1.8 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení spojení vrstev podle Leutnera 5) na vývrtech pr. 150 mm dle ČSN 73 6160, kap. 
7.3

ks každý vývrt, každé spojení ...... .... .........

6.1.9
Stanovení a zatřídění m nožství polyarom atických uhlovodíků (PAU) v  asfaltové směsi v  souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb. v 
platném  znění. Součástí položky je příprava směsného vzorku z vývrtů po jednotlivých konstrukčních vrstvách, provedení 
zkoušky na stanovení PAU, vyhodnocení zkoušky a zatřídění PAU do kvalitativní třídy dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

ks
četnost vzorků a pravidla pro 

vytváření souhrnného vzorku dle 
Vyhlášky

8 ......... .. .........

6.1.10

Stanovení m nožství škodlivin na výluhu podle tabulky 10.1 vyhlášky č. 273/2021 Sb. v platném znění. Stanovení m nožství 
škodlivin bude provedeno na vzorku asf. směsi pro stanovení PAU dle položky 6.1.12. Položka bude čerpána, resp. stanovení 
m nožství škodlivin bude stanoveno pouze v případě, že m nožství benzo(a)pyrenu ve  vzorku posouzeném  na PAU dle položky č. 
6.1.12 bude 50 me/ke sušiny a více.

ks

četnost vzorků dle stáří a 
degradace vozovky, čerpáno 

bude vždy až dle výsledků obsahu 
PAU.

není předmětem plnění

6.2 Zjištění skladby konstrukce tuhých vozovek vozovek 2)

6.2.1
Jádrové vrty pr. 150 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, ČSN 73 6172, fo todokum entace s měřítkem a popis 
vývrtu s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním  pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) včetně 

inform ace o případném  spojení/nespojení (snadné odebrání oddělené vrstvy CBK) se stm elenou podkladní vrstvou. 3)
ks

po 250 m a v místech závažných 
poruch

není předmětem plnění

6.2.2 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky dle ČSN EN 13863-3 ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.3 Laboratorní rozbor - stanovení pevnosti v  tlaku na válcích dle ČSN EN 12390-3 ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.4 Stanovení karbonatace ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.5 Indikativní zjištění alkalicko-křem ičité reakce na vzorcích CB dle TP 137 ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.6 Stanovení odolnosti vůčí chem ickým  rozm razovacím  látkám - CHRL dle ČSN 73 1326 ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.7 Stanovení spojení vrstev stmelené podkladní vrstvy a cem entobetonového krytu 7) ks každá vrtaná sonda není předmětem plnění

7 Zjištění parametrů nestmelených vrstev, aktivní zóny a zemní pláně z kopaných a vrtaných sond 8)

7.1
Kopané sondy přislušného rozměru (včetně zasypání, zhutnění a příslušné úpravy povrchu) - odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 

475, s uvedením  staničení, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 9) 3)
ks po 500m a více není předmětem plnění

7.1.1 Stanovení m íry zhutnění - nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN 72 1006 10) ks
každá nestm elená vrstva v  každé 

kopané sondě
není předmětem plnění

7.1.2 Stanovení m axim ální objem ové hm otnosti a optim ální vlhkosti (pětibodý Proctor), ČSN EN 13 286-2 ks
každá nestm elená vrstva v  každé 

kopané sondě
není předmětem plnění

7.1.3 Stanovení přirozené vlhkosti - nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN EN 1097-5 ks
každá nestm elená vrstva v  každé 

kopané sondě
není předmětem plnění

7.1.4 Laboratorní stanovení indexových vlastnosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73 6133 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) není předmětem plnění

7.2.1
Jádrové vrty pr. 150 mm do hloubky min. 1,5 m vč. zapravení (bude provedeno hlubší v rtání v místě jádrového vrtu ze sekce 6) - 
odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 475, s uvedením provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním  pruhu 

(vzdálenosti od krajnic aj.) u)
ks po 500m a více ......... .. .........

7.2.2
Jádrové vrty pr. 150 mm do hloubky max. 0,6 m vč. zapravení (bude provedeno hlubší v rtání v  místě jádrového vrtu ze sekce 6, 
pouze po první podkladní vrstvu pod CBK nebo AH V za účelem četnějších zkoušek této vrstvy) - odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 

475, s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním  pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) u)
ks po 500m a více není předmětem plnění

7.2.3 Laboratorní rozbor hydraulicky stm elené podkladní vrstvy - stanovení objem ové hm otnosti dle ČSN EN 12390-7 ks každá vrtaná sonda není předmětem plnění
7.2.4 Laboratorní rozbor hydraulicky stm elené podkladní vrstvy - stanovení pevnosti v tlaku dle ČSN EN 12390-3 ks každá vrtaná sonda není předmětem plnění

7.2.5
Laboratorní rozbor hydraulicky nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - inform ativní stanovení vlhkosti. Přesné zjištění 
vlhkosti - v iz  bod 7 kopané sondy.

ks
každá nestm elená vrstva - 1 

zkouška ze dvou sond 17)
není předmětem plnění

7.2.6.
Laboratorní rozbor hydraulicky nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - zrn itost a obsah jem ných částic dle ČSN EN 933
1, ekvivalent písku dle ČSN EN 933-8 + A1

ks
každá nestm elená vrstva - 1 

zkouška ze dvou sond 17)
......... .. .........

7.2.7 Laboratorní stanovení nam rzavosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73 6133 12) 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) ......... .. .........

7.2.8 Stanovení typu podloží (PI, PII, PIII) 13) ks v každé druhé sondě ...... .. .........

7.2.9 Stanovení kalifornského poměru únosnosti - CBR dle ČSN EN 13286-47 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) není předmětem plnění



8 Návrh programu diagnostiky - výstup z první etapy diagnostického průzkumu a projednání s objednatelem, následná 
konzultace se zpracovatelem druhé fáze diagnostického průzkumu

kpl ........... . .. .........

9 Definování vlastností materiálů jednotlivých stávajících konstrukčních vrstev, stanovení příčin poruch a variantní 
DOPORUČUJÍCÍ návrh způsobu a technologie opravy jednotlivých homogenních úseků

kpl ........... . .. .........

10 Technická pomoc objednateli - účast na kontrolních dnech stavby, doplnění diagnostikcých prací dle potřeb projektanta, 
odborné konzultace

hod ........ . .... .........

Celková cena (bez DPH) ____________ 1___ ...........

Pozn.: Náklady na dopravu a náhradu za jízdní dobu jsou součástí jednotkových cen, tj. zhotovitel je povinnen tyto náklady do jednotkových cen zahrnout 
Pozn.: Poloha provedených kopaných sond a jádrových vývrtů m usí být poskytovatelem  přesně určena (např. geodeticky zaměřena).

Pozn.: Náklady na DIO - zajištění inženýrského opatření nezbytného pro provedení diagnostického průzkumu vozovky jsou 
součástí jednotkových cen, tj. zhotovitel je povinen tyto náklady do jednotkových cen zahrnout. Na směrově rozdělených 
komunikacích se bude postupovat dle Provozní Směrnice 11, na směrově nerozdělených dle TP 66.

Vysvětlivky
1) Položka je  aktuální v  případě, že pod cem entobetonovým  krytem je  nestmelená podkladní vrstva.

2) Poloha vrtaných/kopaných sond uvedená v  této příloze "Rozpis ceny služeb" (tj. četnost po x m etrech) je  pouze orientační a po dohodě sm luvních stran je  m ožné ji zm ěnit (celkový počet sond nesm í výrazně překročit počet 
uvedený v  Příloze č. 2). Poskytovatel nejprve provede činnosti 1-5 na základě těchto dat může navrhnout zahuštění průzkum ných prací. Zahájení realizace vrtaných/kopaných sond je  m ožné až po prokazatelném  projednání závěrů 
fáze 1-5 se zástupcem  objednatele ve  věcech technických.

3) Hloubku vrtů /  kopaných sond je nutné přizpůsobit výsledkům  získaným z položek 1-5.
4) Param etr bude zjišťován pouze v  případě aplikace regenračního nástřiku.
5) Param etr zjišťován pouze v  případě, že asfaltové vrstvy budou ponechány (podkladní /  ložní). Spojení bude zkoušeno mezi všem i vrstvami, u kterých se uvažuje s jejich zachováním nebo v  případě podezření, že zkouškam i zjištěná nízká únosnost by m ohla být způsobena nedostatečným  spojením vrstev.
6) Přirozená v lhkost bude stanovena ze vzorku odebraného z kopané sondy, položka 7.1.
7) Param etr spojení vrstvy cem entobetonového krytu a stm elené podkladní vrstvy bude stanoven v  případě, kdy podkladní vrstva bude v  konstrukci vozovky ponechána. Hodnota spojení je podstatná. 
pro volbu vhodné technologie šetrného bourání.
8) Rozm ístění sond pro proveření stavu zem ní pláně /  aktivní zóny musí být voleno s ohledem  na výsledky první fáze diagnostiky - položky 1-5.
9) Rozměr sondy bude volen dle způsobu proveření m íry hutnění - přím é /  nepřím é m etody dle dle 72 1006 s respektováním  zrnitostní frakce dané podkladní vrstvy a tím  i plynoucí om ezení na jednotlivé m etody kontroly m íry hutnění.
10) Možno volit přím é i nepřím é m etody m íry hutnění dle normy 72 1006, viz. bod 9.
11) Vrty budou navázány na položky 6.1.1 a 6.1.2, resp, dojde k prodloužení těchto vrtů na úroveň zem ní pláně (cca každý druhý vrt), četnost m usí být zvolena tak, aby materiálu pro stanovení param etrů bylo v  souladu s normou.
12) Nam rzavost zem in bude stanovena dle ČSN 73 6133 přílohy A  pro zem iny neupravené. Pro zeminy upravené a aj. v souladu s požadavky norm y ČSN 72 1191.
13) Položky budou čerpány v  případě detekovaných poruch vycházejících z nevyhovujících parametrů zemin v aktivní zóně /  pláni.
14) Proveření parametrů bude doplněno dle stavu vozovky a rozsahu plánované opravy.
15) Vzdálenost 25m určuje maxim ální četnost. Při stanovení rozm ístění bodů je  nutno respektovat TP 87, ods. 5.1.1.2 a přihlédnout ke stavu vozovky a je jí plánované opravě.
16) Ukáže-li se v  průběhu měření, že nelze spolehlivě odlišit vrstvu cem entobetonového krytu od stm elené vrstvy pod ním  (např. vysoká pevnost vrstvy SC), pak změřit pouze celkovou tl. obou vrstev. Vyhodnotí se jako lokalita se spojením  CBK s SC.
17) Potřebné m inim ální m nožství vzorku k provedení zkoušek lze zajistit např. provedením  všech vývrtů (po 250 m) do potřebné hloubky (v případě stejného m ateriáu) a vytvoření vzorku ze dvou sond.

Způsob zadávání:
a) Zadávání DGN vozovek z RD se provádí vždy m inim álně ve  dvou krocích.
b) V  prvním kroku se zadávají pro vybranou (opravovanou) lokalitu nedestruktivní zkoušku obecného linniového charakteru 
uvedené výše v  tabulce - body 1-5 (souhrnná inform ace o zjištěném aktuálním  stavu prom ěnných parametrů, pasport poruch, 
Georadar (provádí se v  případě potřeby nebo v  odůvodněných případech), Stanovení únosnosti a vyhodnocení m odulů pružnosti 
vrstev, Stanovení celkového stavu vozovky).
c) Výsledky zjištěné v  bodu b) zpracovatel DGN odprezentuje Objednateli. Z těchto závěrů budou stanoveny lokality pro odběr 
jádrových vývrtů, jádrových sond a kopaných sond ( bude stanovena jejich četnost, pravidelný rastr, poloha, m ísta žahuštění a 
doplňkové lokality) včetně stanovení hloubky odběru.
d) V  druhém  kole je  realizována druhá část podrobného DGN průzkum u vozovky podrobně specifikována v  tabulce v  bodech 6 a 
7 v rozsahu plynoucí z bodu c).
e) Zpracovatel DGN vozovky seznám í objednatele s komplexním i výsledky obou částí dgn vozovky. Vydá závěrečné stanovisko, 
které je  blíže specifikována v  tabulce v  bodech 8 a 9. (pozn.: v případě zcela nezbytné a odůvodněné potřeby potvrdí či vyloučí 
nutnost další doplňkové části dgn. vozovky). Variantní návrh opravy uvedený v  tabulce v bodě 8, který bude předložen variantně 
- odstupňován dle předpokládané životnosti opravy, je  vždy pouze doporučující a je podkladem  pro projektanta pro definitivní 
návrh opravy vozovky, který bude splňovat veškerá kritéria spojená s efektivním  a hospodárným  řešením požadované 
životnosti.



I/14 za Potštejnem, oprava AB
žlutě - ocení uchazeč

Délka: celková délka 1 km
cementobetoný kryt 0 km

asfaltový kryt 1 km 100,00%

Položka Činnost MJ Četnost Cena/ MJ Počet MJ Cena v Kč (bez 
DPH)

1 Provozní způsobilost
1.1 Provozní způsobilost tuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů dodaných objednatelem

1.1.1 Vyhodnocení podélných nerovností ČSN 73 6175 - mezinárodní index IRI pruho km jízdn í pruh není předmětem plnění

1.2 Provozní způsobilost netuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů dodaných objednatelem
1.2.1 Vyhodnocení podélných nerovností ČSN 73 6175 - mezinárodní index IRI pruho km jízdní pruh .......... . .....
1.2.2 Vyhodnocení příčných nerovností dle ČSN 73 6175 - hloubka vyjetých kolejí R, hloubka vody W dle ČSN EN 13 036-8 pruho km jízdní pruh .......... . .....

2 Pasport poruch
2.1 Sběr poruch tuhá vozovka

2.1.1

Prohlídka form ou autom atického videozáznam u se zaznačením  poruch do situace a tabulkovým  výpisem poruch vč. uvedení 
staničení. Prohlídka bude provedena v  souladu s TP 62 na povrchu vozovky a v  jejím  nejbližším  okolí (svahy násypu/zářezu, 
přkop, vyústění drenáží). Výstup musí obsahovat záznam poruch, tj. inventarizaci druhu poruchy dle TP 62, tab. 4.1, vč. 
katalogového čísla poruchy dle TP 62, příloha 5, stanovení plošného rozsahu poruch, vym ezení hom ogenních úseků podle typu 
zjištěné povrchové úpravy CBK nebo typu a rozsahu poruch, šířkové uspořádání, stav krajnic, odvodnění, objekty apod.

km
v každém jízdním  pruhu včetně 

zpevněné krajnice
není předmětem plnění

2.2 Sběr poruch pro netuhá vozovka

2.2.1

Prohlídka form ou autom atického videozáznam u s vyznačením  poruch do situace a tabulkovým  výpisem poruch vč. uvedení 
staničení. Prohlídka bude provedena v  souladu s TP 82 na povrchu vozovky a v  jejím  nejbližším  okolí (svahy násypu/zářezu, 
přkop, vyústění drenáží). Výstup musí obsahovat zjištění pravděpodobného typu obrusné vrstvy, záznam poruch, tj. inventarizaci 
druhu poruchy dle TP 82, příloha str. 30, vč. katalogového čísla poruchy dle TP 82, str. 31, stanovení plošného rozsahu poruch, 
vym ezení hom ogenních úseků podle typu obrusné vrstvy nebo typu a rozsahu poruch, š ířkové uspořádání, stav krajnic, 
odvodnění, objekty apod.

km
v každém jízdním  pruhu včetně 

zpevněné krajnice
......... .. .........

3 Georadarové měření vozovky v trase

3.1 Georadarové měření tuhé vozovky

3.1.1 Vyhledávací měření pro určení problematických lokalit ve kterých budou provedena další měření/vyhodnocení/zkoušky - nájezd včetně 
vyhodnocení a vystavení protokolu

km jízdn í pruh není předmětem plnění

3.1.2 Stanovení tl. cementobetonového krytu a stmelených vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu 161 km jízdní pruh není předmětem plnění

3.1.3
Stanovení tl. nestmelených podkladních vrstev, stanovení hloubkových nehomogenit - prověření stavu aktivní zóny a násypu/podloží do 
hloubky max. 1,5m - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu141

km jízdn í pruh není předmětem plnění

3.1.4 stanovení hloubkové úrovně kluzných trnů a kotev v  CBK, případně úrovně vyztužení ks
1 příčný profil (kluzné trny na 
příčné spáře a kotvy na všech 

podélných spárách)
není předmětem plnění

3.2 Georadarové měření netuhé vozovky

3.2.1 Vyhledávací měření pro určení problematických lokalit ve kterých budou provedena další měření/vyhodnocení/zkoušky - nájezd včetně 
vyhodnocení a vystavení protokolu

km jízdn í pruh ......... .. .........

3.2.2 Stanovení tl. asfaltových hutněných vrstev a tl. stmelených podkladních vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu 11 km jízdn í pruh ......... .. .........

3.2.3
Stanovení tl. nestmelených podkladních vrstev, stanovení hloubkových nehomogenit - prověření stavu aktivní zóny a násypu/podloží do 
hloubky max. 1,5m - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu141

km jízdn í pruh ......... .. .........

4 Stanovení únosnosti a vyhodnocení modulů pružnosti vrstev

4.1 Stanovení únosnosti /  vyhodnocení m odulů pružnosti netuhých vozovek v  souladu s TP 87 bod po 25 m /  pom alý jízdní pruh 15) ......... .... .........

4.2 Stanovení únosnosti podkladních vrstev netuhých vozovek /  vyhodnocení m odulů pružnosti v  souladu s TP 87 bod po 25 m /  pom alý jízdní pruh 15) ......... .... .........

4.3 Stanovení únosnosti zem ní pláně /  vyhodnocení modulů pružnosti v  souladu s TP 87 bod po 25 m /  pom alý jízdní pruh 15) ...... .... .........

5 Vyhodnocení stavu vozovky

5.1 Vyhodnocení stavu tuhé vozovky v  souladu s TP 92, parametr ISV kpl jednotlivé homogenní úseky není předmětem plnění

5.2 Vyhodnocení stavu netuhé vozovky v souladu s TP 87, klasifikace stavu vozovky kpl jednotlivé homogenní úseky . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Zjištění skladby konstrukce vozovek
6.1 Zjištění skladby konstrukce netuhých vozovek 21



6.1.1
Jádrové vrty pr. 150 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, ČSN EN 12697-27, čl. 4.7, fotodokum entace s 
m ěřítkem  a popis vývrtu s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic

aj.) 3)

ks
po 250 m nebo četněji pro 
potřeby PAU či v místech 

závažných poruch
......... .. .........

6.1.2
Jádrové vrty pr. 100 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, ČSN EN 12697-27, čl. 4.7, fotodokum entace s 
m ěřítkem  a popis vývrtu s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic

aj.) 3)

ks pro specifické případy není předmětem plnění

6.1.3 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky (u asfaltových vrstev postupovat dle ČSN EN 12697-36, kap. 4.1) ks každý vývrt ...... .. ......

6.1.4 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení vlastností zpětně vyextrahovaného pojiva (penetrace, bod m ěknutí KK) 4) dle 
ČSN EN 12697-3, 4, ČSN EN 1426, ČSN EN 1427

ks
jedna zkouška z obrusné vrstvy, 1 

zkouška ze dvou vývrtů 17)
......... .. .........

6.1.5 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení duktility /  vratné duktility 4) d le ČSN EN 12697-3, 4, ČSN 65 7061, ČSN EN 
13398

ks
jedna zkouška z obrusné vrstvy, 1 

zkouška ze dvou vývrtů 17)
není předmětem plnění

6.1.6 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení obsahu pojiva a zrnitosti směsi kam eniva dle ČSN EN 12697-1, 2 ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze dvou 

vývrtů 17)
......... .. .........

6.1.7 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení zhutnění a mezerovitosti dle ČSN 73 6161, kap. 7.2 a ČSN EN 12697-5, 6 a 8 ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze dvou 

vývrtů 17)
......... .. .........

6.1.8 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení spojení vrstev podle Leutnera 5) na vývrtech pr. 150 mm dle ČSN 73 6160, kap. 
7.3

ks každý vývrt, každé spojení ...... .. .........

6.1.9
Stanovení a zatřídění m nožství polyarom atických uhlovodíků (PAU) v  asfaltové směsi v  souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb. v 
platném  znění. Součástí položky je příprava směsného vzorku z vývrtů po jednotlivých konstrukčních vrstvách, provedení 
zkoušky na stanovení PAU, vyhodnocení zkoušky a zatřídění PAU do kvalitativní třídy dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

ks
četnost vzorků a pravidla pro 

vytváření souhrnného vzorku dle 
Vyhlášky

4 ......... .. .........

6.1.10

Stanovení m nožství škodlivin na výluhu podle tabulky 10.1 vyhlášky č. 273/2021 Sb. v platném znění. Stanovení m nožství 
škodlivin bude provedeno na vzorku asf. směsi pro stanovení PAU dle položky 6.1.12. Položka bude čerpána, resp. stanovení 
m nožství škodlivin bude stanoveno pouze v případě, že m nožství benzo(a)pyrenu ve  vzorku posouzeném  na PAU dle položky č. 
6.1.12 bude 50 m g/kg sušiny a více.

ks

četnost vzorků dle stáří a 
degradace vozovky, čerpáno 

bude vždy až dle výsledků obsahu 
PAU.

není předmětem plnění

6.2 Zjištění skladby konstrukce tuhých vozovek vozovek 21

6.2.1
Jádrové vrty pr. 150 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, ČSN 73 6172, fo todokum entace s měřítkem a popis 
vývrtu s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním  pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) včetně 

inform ace o případném  spojení/nespojení (snadné odebrání oddělené vrstvy CBK) se stm elenou podkladní vrstvou. 3)
ks

po 250 m a v místech závažných 
poruch

není předmětem plnění

6.2.2 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky dle ČSN EN 13863-3 ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.3 Laboratorní rozbor - stanovení pevnosti v  tlaku na válcích dle ČSN EN 12390-3 ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.4 Stanovení karbonatace ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.5 Indikativní zjištění alkalicko-křem ičité reakce na vzorcích CB dle TP 137 ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.6 Stanovení odolnosti vůčí chem ickým  rozm razovacím  látkám - CHRL dle ČSN 73 1326 ks každý vývrt není předmětem plnění

6.2.7 Stanovení spojení vrstev stmelené podkladní vrstvy a cem entobetonového krytu 7) ks každá vrtaná sonda není předmětem plnění

7 Zjištění parametrů nestmelených vrstev, aktivní zóny a zemní pláně z kopaných a vrtaných sond 8)

7.1
Kopané sondy přislušného rozměru (včetně zasypání, zhutnění a příslušné úpravy povrchu) - odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 

475, s uvedením  staničení, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 9) 3)
ks po 500m a více není předmětem plnění

7.1.1 Stanovení m íry zhutnění - nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN 72 1006 10) ks
každá nestm elená vrstva v  každé 

kopané sondě
není předmětem plnění

7.1.2 Stanovení m axim ální objem ové hm otnosti a optim ální vlhkosti (pětibodý Proctor), ČSN EN 13 286-2 ks
každá nestm elená vrstva v  každé 

kopané sondě
není předmětem plnění

7.1.3 Stanovení přirozené vlhkosti - nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN EN 1097-5 ks
každá nestm elená vrstva v  každé 

kopané sondě
není předmětem plnění

7.1.4 Laboratorní stanovení indexových vlastnosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73 6133 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) není předmětem plnění

7.2.1
Jádrové vrty pr. 150 mm do hloubky min. 1,5 m vč. zapravení (bude provedeno hlubší v rtání v místě jádrového vrtu ze sekce 6) - 
odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 475, s uvedením provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním  pruhu 

(vzdálenosti od krajnic aj.) u)

ks po 500m a více ......... .. .........

7.2.2
Jádrové vrty pr. 150 mm do hloubky max. 0,6 m vč. zapravení (bude provedeno hlubší v rtání v  místě jádrového vrtu ze sekce 6, 
pouze po první podkladní vrstvu pod CBK nebo AH V za účelem četnějších zkoušek této vrstvy) - odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 

475, s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním  pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) u)
ks po 500m a více není předmětem plnění

7.2.3 Laboratorní rozbor hydraulicky stm elené podkladní vrstvy - stanovení objem ové hm otnosti dle ČSN EN 12390-7 ks každá vrtaná sonda není předmětem plnění

7.2.4 Laboratorní rozbor hydraulicky stm elené podkladní vrstvy - stanovení pevnosti v tlaku dle ČSN EN 12390-3 ks každá vrtaná sonda není předmětem plnění



7.2.5
Laboratorní rozbor hydraulicky nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - inform ativní stanovení vlhkosti. Přesné zjištění 
vlhkosti - v iz  bod 7 kopané sondy.

ks
každá nestm elená vrstva - 1 

zkouška ze dvou sond 17)
není předmětem plnění

7.2.6.
Laboratorní rozbor hydraulicky nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - zrn itost a obsah jem ných částic dle ČSN EN 933
1, ekvivalent písku dle ČSN EN 933-8 + A1

ks
každá nestm elená vrstva - 1 

zkouška ze dvou sond 17)
......... .. .........

7.2.7 Laboratorní stanovení nam rzavosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73 6133 12) 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) ......... .. .........

7.2.8 Stanovení typu podloží (PI, PII, PIII) 13) ks v každé druhé sondě ...... .. ......

7.2.9 Stanovení kalifornského poměru únosnosti - CBR dle ČSN EN 13286-47 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) není předmětem plnění

8 Návrh programu diagnostiky - výstup z první etapy diagnostického průzkumu a projednání s objednatelem, následná 
konzultace se zpracovatelem druhé fáze diagnostického průzkumu kpl ........... . .. .........

9 Definování vlastností materiálů jednotlivých stávajících konstrukčních vrstev, stanovení příčin poruch a variantní 
DOPORUČUJÍCÍ návrh způsobu a technologie opravy jednotlivých homogenních úseků kpl ........... . .. .........

10 Technická pomoc objednateli - účast na kontrolních dnech stavby, doplnění diagnostikcých prací dle potřeb projektanta, 
odborné konzultace hod ........ . .. .........

Celková cena (bez DPH) ____________ 1___ .........

Pozn.: Náklady na dopravu a náhradu za jízdní dobu jsou součástí jednotkových cen, tj. zhotovitel je povinnen tyto náklady do jednotkových cen zahrnout 
Pozn.: Poloha provedených kopaných sond a jádrových vývrtů m usí být poskytovatelem  přesně určena (např. geodeticky zaměřena).

Pozn.: Náklady na DIO - zajištění inženýrského opatření nezbytného pro provedení diagnostického průzkumu vozovky jsou 
součástí jednotkových cen, tj. zhotovitel je povinen tyto náklady do jednotkových cen zahrnout. Na směrově rozdělených 
komunikacích se bude postupovat dle Provozní Směrnice 11, na směrově nerozdělených dle TP 66.

Vysvětlivky
1) Položka je  aktuální v  případě, že pod cem entobetonovým  krytem je  nestmelená podkladní vrstva.

2) Poloha vrtaných/kopaných sond uvedená v  této příloze "Rozpis ceny služeb" (tj. četnost po x m etrech) je  pouze orientační a po dohodě sm luvních stran je  m ožné ji zm ěnit (celkový počet sond nesm í výrazně překročit počet 
uvedený v  Příloze č. 2). Poskytovatel nejprve provede činnosti 1-5 na základě těchto dat může navrhnout zahuštění průzkum ných prací. Zahájení realizace vrtaných/kopaných sond je  m ožné až po prokazatelném  projednání závěrů 
fáze 1-5 se zástupcem  objednatele ve  věcech technických.

3) Hloubku vrtů /  kopaných sond je nutné přizpůsobit výsledkům  získaným z položek 1-5.
4) Param etr bude zjišťován pouze v  případě aplikace regenračního nástřiku.
5) Param etr zjišťován pouze v  případě, že asfaltové vrstvy budou ponechány (podkladní /  ložní). Spojení bude zkoušeno mezi všem i vrstvami, u kterých se uvažuje s jejich zachováním nebo v  případě podezření, že zkouškam i zjištěná nízká únosnost by m ohla být způsobena nedostatečným  spojením vrstev.
6) Přirozená v lhkost bude stanovena ze vzorku odebraného z kopané sondy, položka 7.1.
7) Param etr spojení vrstvy cem entobetonového krytu a stm elené podkladní vrstvy bude stanoven v  případě, kdy podkladní vrstva bude v  konstrukci vozovky ponechána. Hodnota spojení je podstatná. 
pro volbu vhodné technologie šetrného bourání.
8) Rozm ístění sond pro proveření stavu zem ní pláně /  aktivní zóny musí být voleno s ohledem  na výsledky první fáze diagnostiky - položky 1-5.
9) Rozměr sondy bude volen dle způsobu proveření m íry hutnění - přím é /  nepřím é m etody dle dle 72 1006 s respektováním  zrnitostní frakce dané podkladní vrstvy a tím  i plynoucí om ezení na jednotlivé m etody kontroly m íry hutnění.
10) Možno volit přím é i nepřím é m etody m íry hutnění dle normy 72 1006, viz. bod 9.
11) Vrty budou navázány na položky 6.1.1 a 6.1.2, resp, dojde k prodloužení těchto vrtů na úroveň zem ní pláně (cca každý druhý vrt), četnost m usí být zvolena tak, aby materiálu pro stanovení param etrů bylo v  souladu s normou.
12) Nam rzavost zem in bude stanovena dle ČSN 73 6133 přílohy A  pro zem iny neupravené. Pro zeminy upravené a aj. v souladu s požadavky norm y ČSN 72 1191.
13) Položky budou čerpány v  případě detekovaných poruch vycházejících z nevyhovujících parametrů zemin v aktivní zóně /  pláni.
14) Proveření parametrů bude doplněno dle stavu vozovky a rozsahu plánované opravy.
15) Vzdálenost 25m určuje maxim ální četnost. Při stanovení rozm ístění bodů je  nutno respektovat TP 87, ods. 5.1.1.2 a přihlédnout ke stavu vozovky a je jí plánované opravě.
16) Ukáže-li se v  průběhu měření, že nelze spolehlivě odlišit vrstvu cem entobetonového krytu od stm elené vrstvy pod ním  (např. vysoká pevnost vrstvy SC), pak změřit pouze celkovou tl. obou vrstev. Vyhodnotí se jako lokalita se spojením  CBK s SC.
17) Potřebné m inim ální m nožství vzorku k provedení zkoušek lze zajistit např. provedením  všech vývrtů (po 250 m) do potřebné hloubky (v případě stejného m ateriáu) a vytvoření vzorku ze dvou sond.

Způsob zadávání:
a) Zadávání DGN vozovek z RD se provádí vždy m inim álně ve  dvou krocích.
b) V  prvním kroku se zadávají pro vybranou (opravovanou) lokalitu nedestruktivní zkoušku obecného linniového charakteru 
uvedené výše v  tabulce - body 1-5 (souhrnná inform ace o zjištěném aktuálním  stavu prom ěnných parametrů, pasport poruch, 
Georadar (provádí se v  případě potřeby nebo v  odůvodněných případech), Stanovení únosnosti a vyhodnocení m odulů pružnosti 
vrstev, Stanovení celkového stavu vozovky).
c) Výsledky zjištěné v  bodu b) zpracovatel DGN odprezentuje Objednateli. Z těchto závěrů budou stanoveny lokality pro odběr 
jádrových vývrtů, jádrových sond a kopaných sond ( bude stanovena jejich četnost, pravidelný rastr, poloha, m ísta žahuštění a 
doplňkové lokality) včetně stanovení hloubky odběru.
d) V  druhém  kole je  realizována druhá část podrobného DGN průzkum u vozovky podrobně specifikována v  tabulce v  bodech 6 a 
7 v rozsahu plynoucí z bodu c).
e) Zpracovatel DGN vozovky seznám í objednatele s komplexním i výsledky obou částí dgn vozovky. Vydá závěrečné stanovisko, 
které je  blíže specifikována v  tabulce v  bodech 8 a 9. (pozn.: v případě zcela nezbytné a odůvodněné potřeby potvrdí či vyloučí 
nutnost další doplňkové části dgn. vozovky). Variantní návrh opravy uvedený v  tabulce v bodě 8, který bude předložen variantně 
- odstupňován dle předpokládané životnosti opravy, je  vždy pouze doporučující a je podkladem  pro projektanta pro definitivní 
návrh opravy vozovky, který bude splňovat veškerá kritéria spojená s efektivním  a hospodárným  řešením požadované 
životnosti.



I/14 Červený Kostelec, oprava AB
žlutě - ocení uchazeč

Délka: celková délka 2 km
cementobetoný kryt 0 km

asfaltový kryt 2 km 100,00%

Položka Činnost MJ Četnost Cena/ MJ Počet MJ Cena v Kč (bez 
DPH)

1 Provozní způsobilost
1.1 Provozní způsobilost tuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů dodaných objednatelem

1.1.1 Vyhodnocení podélných nerovností ČSN 73 6175 - mezinárodní index IRI pruho km jízdn í pruh není předmětem plnění

1.2 Provozní způsobilost netuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů dodaných objednatelem
1.2.1 Vyhodnocení podélných nerovností ČSN 73 6175 - mezinárodní index IRI pruho km jízdní pruh .......... . .....
1.2.2 Vyhodnocení příčných nerovností dle ČSN 73 6175 - hloubka vyjetých kolejí R, hloubka vody W dle ČSN EN 13 036-8 pruho km jízdní pruh .......... . .....

2 Pasport poruch
2.1 Sběr poruch tuhá vozovka

2.1.1

Prohlídka form ou autom atického videozáznam u se zaznačením  poruch do situace a tabulkovým  výpisem poruch vč. uvedení 
staničení. Prohlídka bude provedena v  souladu s TP 62 na povrchu vozovky a v  jejím  nejbližším  okolí (svahy násypu/zářezu, 
přkop, vyústění drenáží). Výstup musí obsahovat záznam poruch, tj. inventarizaci druhu poruchy dle TP 62, tab. 4.1, vč. 
katalogového čísla poruchy dle TP 62, příloha 5, stanovení plošného rozsahu poruch, vym ezení hom ogenních úseků podle typu 
zjištěné povrchové úpravy CBK nebo typu a rozsahu poruch, šířkové uspořádání, stav krajnic, odvodnění, objekty apod.

km
v každém jízdním  pruhu včetně 

zpevněné krajnice
není předmětem plnění

2.2 Sběr poruch pro netuhá vozovka

2.2.1

Prohlídka form ou autom atického videozáznam u s vyznačením  poruch do situace a tabulkovým  výpisem poruch vč. uvedení 
staničení. Prohlídka bude provedena v  souladu s TP 82 na povrchu vozovky a v  jejím  nejbližším  okolí (svahy násypu/zářezu, 
přkop, vyústění drenáží). Výstup musí obsahovat zjištění pravděpodobného typu obrusné vrstvy, záznam poruch, tj. inventarizaci 
druhu poruchy dle TP 82, příloha str. 30, vč. katalogového čísla poruchy dle TP 82, str. 31, stanovení plošného rozsahu poruch, 
vym ezení hom ogenních úseků podle typu obrusné vrstvy nebo typu a rozsahu poruch, š ířkové uspořádání, stav krajnic, 
odvodnění, objekty apod.

km
v každém jízdním  pruhu včetně 

zpevněné krajnice
........ .. ........

3 Georadarové měření vozovky v trase

3.1 Georadarové měření tuhé vozovky

3.1.1 Vyhledávací měření pro určení problematických lokalit ve kterých budou provedena další měření/vyhodnocení/zkoušky - nájezd včetně 
vyhodnocení a vystavení protokolu

km jízdn í pruh není předmětem plnění

3.1.2 Stanovení tl. cementobetonového krytu a stmelených vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu 161 km jízdní pruh není předmětem plnění

3.1.3
Stanovení tl. nestmelených podkladních vrstev, stanovení hloubkových nehomogenit - prověření stavu aktivní zóny a násypu/podloží do 
hloubky max. 1,5m - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu141

km jízdn í pruh není předmětem plnění

3.1.4 stanovení hloubkové úrovně kluzných trnů a kotev v  CBK, případně úrovně vyztužení ks
1 příčný profil (kluzné trny na 
příčné spáře a kotvy na všech 

podélných spárách)
není předmětem plnění

3.2 Georadarové měření netuhé vozovky

3.2.1 Vyhledávací měření pro určení problematických lokalit ve kterých budou provedena další měření/vyhodnocení/zkoušky - nájezd včetně 
vyhodnocení a vystavení protokolu

km jízdn í pruh ......... .. .........

3.2.2 Stanovení tl. asfaltových hutněných vrstev a tl. stmelených podkladních vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu 11 km jízdn í pruh ......... .. .........

3.2.3
Stanovení tl. nestmelených podkladních vrstev, stanovení hloubkových nehomogenit - prověření stavu aktivní zóny a násypu/podloží do 
hloubky max. 1,5m - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu141

km jízdn í pruh ......... .. .........

4 Stanovení únosnosti a vyhodnocení modulů pružnosti vrstev

4.1 Stanovení únosnosti /  vyhodnocení m odulů pružnosti netuhých vozovek v  souladu s TP 87 bod po 25 m /  pom alý jízdní pruh 15) ......... .... ...........

4.2 Stanovení únosnosti podkladních vrstev netuhých vozovek /  vyhodnocení m odulů pružnosti v  souladu s TP 87 bod po 25 m /  pom alý jízdní pruh 15) ......... .... .........

4.3 Stanovení únosnosti zem ní pláně /  vyhodnocení modulů pružnosti v  souladu s TP 87 bod po 25 m /  pom alý jízdní pruh 15) ...... .... .........

5 Vyhodnocení stavu vozovky

5.1 Vyhodnocení stavu tuhé vozovky v  souladu s TP 92, parametr ISV kpl jednotlivé homogenní úseky není předmětem plnění

5.2 Vyhodnocení stavu netuhé vozovky v souladu s TP 87, klasifikace stavu vozovky kpl jednotlivé homogenní úseky . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Zjištění skladby konstrukce vozovek
6.1 Zjištění skladby konstrukce netuhých vozovek 21



6.1.1
Jádrové vrty pr. 150 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, ČSN EN 12697-27, čl. 4.7, fotodokum entace s 
m ěřítkem  a popis vývrtu s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic

aj.) 3)

ks
po 250 m nebo četněji pro 
potřeby PAU či v místech 

závažných poruch
......... .... ...........

6.1.2
Jádrové vrty pr. 100 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, ČSN EN 12697-27, čl. 4.7, fotodokum entace s 
m ěřítkem  a popis vývrtu s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic

aj.) 3)

ks pro specifické případy není předmětem plnění

6.1.3 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky (u asfaltových vrstev postupovat dle ČSN EN 12697-36, kap. 4.1) ks každý vývrt ...... .... .........

6.1.4 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení vlastností zpětně vyextrahovaného pojiva (penetrace, bod m ěknutí KK) 4) dle 
ČSN EN 12697-3, 4, ČSN EN 1426, ČSN EN 1427

ks
jedna zkouška z obrusné vrstvy, 1 

zkouška ze dvou vývrtů 17)
......... .. .........

6.1.5 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení duktility /  vratné duktility 4) d le ČSN EN 12697-3, 4, ČSN 65 7061, ČSN EN 
13398

ks
jedna zkouška z obrusné vrstvy, 1 

zkouška ze dvou vývrtů 17)
není předmětem plnění

6.1.6 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení obsahu pojiva a zrnitosti směsi kam eniva dle ČSN EN 12697-1, 2 ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze dvou 

vývrtů 17)
......... .... ...........

6.1.7 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení zhutnění a mezerovitosti dle ČSN 73 6161, kap. 7.2 a ČSN EN 12697-5, 6 a 8 ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze dvou 

vývrtů 17)
......... .... ...........

6.1.8 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení spojení vrstev podle Leutnera 5) na vývrtech pr. 150 mm dle ČSN 73 6160, kap. 
7.3

ks každý vývrt, každé spojení ...... .... .........

6.1.9
Stanovení a zatřídění m nožství polyarom atických uhlovodíků (PAU) v  asfaltové směsi v  souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb. v 
platném  znění. Součástí položky je příprava směsného vzorku z vývrtů po jednotlivých konstrukčních vrstvách, provedení 
zkoušky na stanovení PAU, vyhodnocení zkoušky a zatřídění PAU do kvalitativní třídy dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

ks
četnost vzorků a pravidla pro 

vytváření souhrnného vzorku dle 
Vyhlášky

4 ......... .. .........

6.1.10

Stanovení m nožství škodlivin na výluhu podle tabulky 10.1 vyhlášky č. 273/2021 Sb. v platném znění. Stanovení m nožství 
škodlivin bude provedeno na vzorku asf. směsi pro stanovení PAU dle položky 6.1.12. Položka bude čerpána, resp. stanovení 
m nožství škodlivin bude stanoveno pouze v případě, že m nožství benzo(a)pyrenu ve  vzorku posouzeném  na PAU dle položky č. 
6.1.12 bude 50 m g/kg sušiny a více.

ks

četnost vzorků dle stáří a 
degradace vozovky, čerpáno 

bude vždy až dle výsledků obsahu 
PAU.

není předmětem plnění

6.2 Zjištění skladby konstrukce tuhých vozovek vozovek 21

6.2.1
Jádrové vrty pr. 150 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, ČSN 73 6172, fo todokum entace s měřítkem a popis 
vývrtu s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním  pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) včetně 

inform ace o případném  spojení/nespojení (snadné odebrání oddělené vrstvy CBK) se stm elenou podkladní vrstvou. 3)
ks

po 250 m a v místech závažných 
poruch

není předmětem plnění

6.2.2 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky dle ČSN EN 13863-3 ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.3 Laboratorní rozbor - stanovení pevnosti v  tlaku na válcích dle ČSN EN 12390-3 ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.4 Stanovení karbonatace ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.5 Indikativní zjištění alkalicko-křem ičité reakce na vzorcích CB dle TP 137 ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.6 Stanovení odolnosti vůčí chem ickým  rozm razovacím  látkám - CHRL dle ČSN 73 1326 ks každý vývrt není předmětem plnění

6.2.7 Stanovení spojení vrstev stmelené podkladní vrstvy a cem entobetonového krytu 7) ks každá vrtaná sonda není předmětem plnění

7 Zjištění parametrů nestmelených vrstev, aktivní zóny a zemní pláně z kopaných a vrtaných sond 8)

7.1
Kopané sondy přislušného rozměru (včetně zasypání, zhutnění a příslušné úpravy povrchu) - odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 

475, s uvedením  staničení, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 9) 3)
ks po 500m a více není předmětem plnění

7.1.1 Stanovení m íry zhutnění - nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN 72 1006 10) ks
každá nestm elená vrstva v  každé 

kopané sondě
není předmětem plnění

7.1.2 Stanovení m axim ální objem ové hm otnosti a optim ální vlhkosti (pětibodý Proctor), ČSN EN 13 286-2 ks
každá nestm elená vrstva v  každé 

kopané sondě
není předmětem plnění

7.1.3 Stanovení přirozené vlhkosti - nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN EN 1097-5 ks
každá nestm elená vrstva v  každé 

kopané sondě
není předmětem plnění

7.1.4 Laboratorní stanovení indexových vlastnosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73 6133 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) není předmětem plnění

7.2.1
Jádrové vrty pr. 150 mm do hloubky min. 1,5 m vč. zapravení (bude provedeno hlubší v rtání v místě jádrového vrtu ze sekce 6) - 
odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 475, s uvedením provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním  pruhu 

(vzdálenosti od krajnic aj.) u)

ks po 500m a více ......... .. .........

7.2.2
Jádrové vrty pr. 150 mm do hloubky max. 0,6 m vč. zapravení (bude provedeno hlubší v rtání v  místě jádrového vrtu ze sekce 6, 
pouze po první podkladní vrstvu pod CBK nebo AH V za účelem četnějších zkoušek této vrstvy) - odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 

475, s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním  pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) u)
ks po 500m a více není předmětem plnění

7.2.3 Laboratorní rozbor hydraulicky stm elené podkladní vrstvy - stanovení objem ové hm otnosti dle ČSN EN 12390-7 ks každá vrtaná sonda není předmětem plnění

7.2.4 Laboratorní rozbor hydraulicky stm elené podkladní vrstvy - stanovení pevnosti v tlaku dle ČSN EN 12390-3 ks každá vrtaná sonda není předmětem plnění



7.2.5
Laboratorní rozbor hydraulicky nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - inform ativní stanovení vlhkosti. Přesné zjištění 
vlhkosti - v iz  bod 7 kopané sondy.

ks
každá nestm elená vrstva - 1 

zkouška ze dvou sond 17)
není předmětem plnění

7.2.6.
Laboratorní rozbor hydraulicky nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - zrn itost a obsah jem ných částic dle ČSN EN 933
1, ekvivalent písku dle ČSN EN 933-8 + A1

ks
každá nestm elená vrstva - 1 

zkouška ze dvou sond 17)
......... .. .........

7.2.7 Laboratorní stanovení nam rzavosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73 6133 12) 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) ......... .. .........

7.2.8 Stanovení typu podloží (PI, PII, PIII) 13) ks v každé druhé sondě ...... .. .........

7.2.9 Stanovení kalifornského poměru únosnosti - CBR dle ČSN EN 13286-47 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) není předmětem plnění

8 Návrh programu diagnostiky - výstup z první etapy diagnostického průzkumu a projednání s objednatelem, následná 
konzultace se zpracovatelem druhé fáze diagnostického průzkumu kpl ........... . .. .........

9 Definování vlastností materiálů jednotlivých stávajících konstrukčních vrstev, stanovení příčin poruch a variantní 
DOPORUČUJÍCÍ návrh způsobu a technologie opravy jednotlivých homogenních úseků kpl ........... . .. .........

10 Technická pomoc objednateli - účast na kontrolních dnech stavby, doplnění diagnostikcých prací dle potřeb projektanta, 
odborné konzultace hod ........ . .... .........

Celková cena (bez DPH) ____________ 1___ ...........

Pozn.: Náklady na dopravu a náhradu za jízdní dobu jsou součástí jednotkových cen, tj. zhotovitel je povinnen tyto náklady do jednotkových cen zahrnout 
Pozn.: Poloha provedených kopaných sond a jádrových vývrtů m usí být poskytovatelem  přesně určena (např. geodeticky zaměřena).

Pozn.: Náklady na DIO - zajištění inženýrského opatření nezbytného pro provedení diagnostického průzkumu vozovky jsou 
součástí jednotkových cen, tj. zhotovitel je povinen tyto náklady do jednotkových cen zahrnout. Na směrově rozdělených 
komunikacích se bude postupovat dle Provozní Směrnice 11, na směrově nerozdělených dle TP 66.

Vysvětlivky
1) Položka je  aktuální v  případě, že pod cem entobetonovým  krytem je  nestmelená podkladní vrstva.
2) Poloha vrtaných/kopaných sond uvedená v  této příloze "Rozpis ceny služeb" (tj. četnost po x m etrech) je  pouze orientační a po dohodě sm luvních stran je  m ožné ji zm ěnit (celkový počet sond nesm í výrazně překročit počet 
uvedený v  Příloze č. 2). Poskytovatel nejprve provede činnosti 1-5 na základě těchto dat může navrhnout zahuštění průzkum ných prací. Zahájení realizace vrtaných/kopaných sond je  m ožné až po prokazatelném  projednání závěrů 
fáze 1-5 se zástupcem  objednatele ve  věcech technických.
3) Hloubku vrtů /  kopaných sond je nutné přizpůsobit výsledkům  získaným z položek 1-5.
4) Param etr bude zjišťován pouze v  případě aplikace regenračního nástřiku.
5) Param etr zjišťován pouze v  případě, že asfaltové vrstvy budou ponechány (podkladní /  ložní). Spojení bude zkoušeno mezi 
všem i vrstvam i, u kterých se uvažuje s jejich zachováním nebo v případě podezření, že zkouškam i zjištěná nízká únosnost by
6) Přirozená v lhkost bude stanovena ze vzorku odebraného z kopané sondy, položka 7.1.
7) Param etr spojení vrstvy cem entobetonového krytu a stm elené podkladní vrstvy bude stanoven v  případě, kdy podkladní vrstva bude v  konstrukci vozovky ponechána. Hodnota spojení je podstatná. 
pro volbu vhodné technologie šetrného bourání.
8) Rozm ístění sond pro proveření stavu zem ní pláně /  aktivní zóny musí být voleno s ohledem  na výsledky první fáze diagnostiky - položky 1-5.
9) Rozměr sondy bude volen dle způsobu proveření m íry hutnění - přím é /  nepřím é m etody dle dle 72 1006 s respektováním  zrnitostní frakce dané podkladní vrstvy a tím  i plynoucí om ezení na jednotlivé m etody kontroly m íry hutnění.
10) Možno volit přím é i nepřím é m etody m íry hutnění dle normy 72 1006, viz. bod 9.
11) Vrty budou navázány na položky 6.1.1 a 6.1.2, resp, dojde k prodloužení těchto vrtů na úroveň zem ní pláně (cca každý druhý vrt), četnost m usí být zvolena tak, aby materiálu pro stanovení param etrů bylo v  souladu s normou.
12) Nam rzavost zem in bude stanovena dle ČSN 73 6133 přílohy A  pro zem iny neupravené. Pro zeminy upravené a aj. v souladu s požadavky norm y ČSN 72 1191.
13) Položky budou čerpány v  případě detekovaných poruch vycházejících z nevyhovujících parametrů zemin v aktivní zóně /  pláni.
14) Proveření parametrů bude doplněno dle stavu vozovky a rozsahu plánované opravy.
15) Vzdálenost 25m určuje maxim ální četnost. Při stanovení rozm ístění bodů je  nutno respektovat TP 87, ods. 5.1.1.2 a přihlédnout ke stavu vozovky a je jí plánované opravě.
16) Ukáže-li se v  průběhu měření, že nelze spolehlivě odlišit vrstvu cem entobetonového krytu od stm elené vrstvy pod ním  (např. vysoká pevnost vrstvy SC), pak změřit pouze celkovou tl. obou vrstev. Vyhodnotí se jako lokalita se spojením  CBK s SC.
17) Potřebné m inim ální m nožství vzorku k provedení zkoušek lze zajistit např. provedením  všech vývrtů (po 250 m) do potřebné hloubky (v případě stejného m ateriáu) a vytvoření vzorku ze dvou sond.

Způsob zadávání:
a) Zadávání DGN vozovek z RD se provádí vždy m inim álně ve  dvou krocích.
b) V  prvním kroku se zadávají pro vybranou (opravovanou) lokalitu nedestruktivní zkoušku obecného linniového charakteru 
uvedené výše v  tabulce - body 1-5 (souhrnná inform ace o zjištěném aktuálním  stavu prom ěnných parametrů, pasport poruch, 
Georadar (provádí se v  případě potřeby nebo v  odůvodněných případech), Stanovení únosnosti a vyhodnocení m odulů pružnosti 
vrstev, Stanovení celkového stavu vozovky).
c) Výsledky zjištěné v  bodu b) zpracovatel DGN odprezentuje Objednateli. Z těchto závěrů budou stanoveny lokality pro odběr 
jádrových vývrtů, jádrových sond a kopaných sond ( bude stanovena jejich četnost, pravidelný rastr, poloha, m ísta žahuštění a 
doplňkové lokality) včetně stanovení hloubky odběru.
d) V  druhém  kole je  realizována druhá část podrobného DGN průzkum u vozovky podrobně specifikována v  tabulce v  bodech 6 a 
7 v rozsahu plynoucí z bodu c).
e) Zpracovatel DGN vozovky seznám í objednatele s komplexním i výsledky obou částí dgn vozovky. Vydá závěrečné stanovisko, 
které je  blíže specifikována v  tabulce v  bodech 8 a 9. (pozn.: v případě zcela nezbytné a odůvodněné potřeby potvrdí či vyloučí 
nutnost další doplňkové části dgn. vozovky). Variantní návrh opravy uvedený v  tabulce v bodě 8, který bude předložen variantně 
- odstupňován dle předpokládané životnosti opravy, je  vždy pouze doporučující a je podkladem  pro projektanta pro definitivní 
návrh opravy vozovky, který bude splňovat veškerá kritéria spojená s efektivním  a hospodárným  řešením požadované 
životnosti.



I/14 Rtyně v Podkrkonoší, oprava silnice
žlutě - ocení uchazeč

Délka: celková délka 1 km
cementobetoný kryt 0 km

asfaltový kryt 1 km 100,00%

Položka Činnost MJ Četnost Cena/ MJ Počet MJ Cena v Kč (bez 
DPH)

1 Provozní způsobilost
1.1 Provozní způsobilost tuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů dodaných objednatelem

1.1.1 Vyhodnocení podélných nerovností ČSN 73 6175 - mezinárodní index IRI pruho km jízdn í pruh není předmětem plnění

1.2 Provozní způsobilost netuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů dodaných objednatelem
1.2.1 Vyhodnocení podélných nerovností ČSN 73 6175 - mezinárodní index IRI pruho km jízdní pruh .......... . .....
1.2.2 Vyhodnocení příčných nerovností dle ČSN 73 6175 - hloubka vyjetých kolejí R, hloubka vody W dle ČSN EN 13 036-8 pruho km jízdní pruh .......... . .....

2 Pasport poruch
2.1 Sběr poruch tuhá vozovka

2.1.1

Prohlídka form ou autom atického videozáznam u se zaznačením  poruch do situace a tabulkovým  výpisem poruch vč. uvedení 
staničení. Prohlídka bude provedena v  souladu s TP 62 na povrchu vozovky a v  jejím  nejbližším  okolí (svahy násypu/zářezu, 
přkop, vyústění drenáží). Výstup musí obsahovat záznam poruch, tj. inventarizaci druhu poruchy dle TP 62, tab. 4.1, vč. 
katalogového čísla poruchy dle TP 62, příloha 5, stanovení plošného rozsahu poruch, vym ezení hom ogenních úseků podle typu 
zjištěné povrchové úpravy CBK nebo typu a rozsahu poruch, šířkové uspořádání, stav krajnic, odvodnění, objekty apod.

km
v každém jízdním  pruhu včetně 

zpevněné krajnice
není předmětem plnění

2.2 Sběr poruch pro netuhá vozovka

2.2.1

Prohlídka form ou autom atického videozáznam u s vyznačením  poruch do situace a tabulkovým  výpisem poruch vč. uvedení 
staničení. Prohlídka bude provedena v  souladu s TP 82 na povrchu vozovky a v  jejím  nejbližším  okolí (svahy násypu/zářezu, 
přkop, vyústění drenáží). Výstup musí obsahovat zjištění pravděpodobného typu obrusné vrstvy, záznam poruch, tj. inventarizaci 
druhu poruchy dle TP 82, příloha str. 30, vč. katalogového čísla poruchy dle TP 82, str. 31, stanovení plošného rozsahu poruch, 
vym ezení hom ogenních úseků podle typu obrusné vrstvy nebo typu a rozsahu poruch, š ířkové uspořádání, stav krajnic, 
odvodnění, objekty apod.

km
v každém jízdním  pruhu včetně 

zpevněné krajnice
........ .. ........

3 Georadarové měření vozovky v trase

3.1 Georadarové měření tuhé vozovky

3.1.1 Vyhledávací měření pro určení problematických lokalit ve kterých budou provedena další měření/vyhodnocení/zkoušky - nájezd včetně 
vyhodnocení a vystavení protokolu

km jízdn í pruh není předmětem plnění

3.1.2 Stanovení tl. cementobetonového krytu a stmelených vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu 161 km jízdní pruh není předmětem plnění

3.1.3
Stanovení tl. nestmelených podkladních vrstev, stanovení hloubkových nehomogenit - prověření stavu aktivní zóny a násypu/podloží do 
hloubky max. 1,5m - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu141

km jízdn í pruh není předmětem plnění

3.1.4 stanovení hloubkové úrovně kluzných trnů a kotev v  CBK, případně úrovně vyztužení ks
1 příčný profil (kluzné trny na 
příčné spáře a kotvy na všech 

podélných spárách)
není předmětem plnění

3.2 Georadarové měření netuhé vozovky

3.2.1 Vyhledávací měření pro určení problematických lokalit ve kterých budou provedena další měření/vyhodnocení/zkoušky - nájezd včetně 
vyhodnocení a vystavení protokolu

km jízdn í pruh ......... .. .........

3.2.2 Stanovení tl. asfaltových hutněných vrstev a tl. stmelených podkladních vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu 11 km jízdn í pruh ......... .. .........

3.2.3
Stanovení tl. nestmelených podkladních vrstev, stanovení hloubkových nehomogenit - prověření stavu aktivní zóny a násypu/podloží do 
hloubky max. 1,5m - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu141

km jízdn í pruh ......... .. .........

4 Stanovení únosnosti a vyhodnocení modulů pružnosti vrstev

4.1 Stanovení únosnosti /  vyhodnocení m odulů pružnosti netuhých vozovek v  souladu s TP 87 bod po 25 m /  pom alý jízdní pruh 15) ......... .... .........

4.2 Stanovení únosnosti podkladních vrstev netuhých vozovek /  vyhodnocení m odulů pružnosti v  souladu s TP 87 bod po 25 m /  pom alý jízdní pruh 15) ......... .... .........

4.3 Stanovení únosnosti zem ní pláně /  vyhodnocení modulů pružnosti v  souladu s TP 87 bod po 25 m /  pom alý jízdní pruh 15) ...... .... .........

5 Vyhodnocení stavu vozovky

5.1 Vyhodnocení stavu tuhé vozovky v  souladu s TP 92, parametr ISV kpl jednotlivé homogenní úseky není předmětem plnění

5.2 Vyhodnocení stavu netuhé vozovky v souladu s TP 87, klasifikace stavu vozovky kpl jednotlivé homogenní úseky . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Zjištění skladby konstrukce vozovek
6.1 Zjištění skladby konstrukce netuhých vozovek 21



6.1.1
Jádrové vrty pr. 150 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, ČSN EN 12697-27, čl. 4.7, fotodokum entace s 
m ěřítkem  a popis vývrtu s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic

aj.) 3)

ks
po 250 m nebo četněji pro 
potřeby PAU či v místech 

závažných poruch
......... .. .........

6.1.2
Jádrové vrty pr. 100 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, ČSN EN 12697-27, čl. 4.7, fotodokum entace s 
m ěřítkem  a popis vývrtu s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic

aj.) 3)

ks pro specifické případy není předmětem plnění

6.1.3 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky (u asfaltových vrstev postupovat dle ČSN EN 12697-36, kap. 4.1) ks každý vývrt ...... .. ......

6.1.4 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení vlastností zpětně vyextrahovaného pojiva (penetrace, bod m ěknutí KK) 4) dle 
ČSN EN 12697-3, 4, ČSN EN 1426, ČSN EN 1427

ks
jedna zkouška z obrusné vrstvy, 1 

zkouška ze dvou vývrtů 17)
......... .. .........

6.1.5 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení duktility /  vratné duktility 4) d le ČSN EN 12697-3, 4, ČSN 65 7061, ČSN EN 
13398

ks
jedna zkouška z obrusné vrstvy, 1 

zkouška ze dvou vývrtů 17)
není předmětem plnění

6.1.6 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení obsahu pojiva a zrnitosti směsi kam eniva dle ČSN EN 12697-1, 2 ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze dvou 

vývrtů 17)
......... .. .........

6.1.7 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení zhutnění a mezerovitosti dle ČSN 73 6161, kap. 7.2 a ČSN EN 12697-5, 6 a 8 ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze dvou 

vývrtů 17)
......... .. .........

6.1.8 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení spojení vrstev podle Leutnera 5) na vývrtech pr. 150 mm dle ČSN 73 6160, kap. 
7.3

ks každý vývrt, každé spojení ...... .. .........

6.1.9
Stanovení a zatřídění m nožství polyarom atických uhlovodíků (PAU) v  asfaltové směsi v  souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb. v 
platném  znění. Součástí položky je příprava směsného vzorku z vývrtů po jednotlivých konstrukčních vrstvách, provedení 
zkoušky na stanovení PAU, vyhodnocení zkoušky a zatřídění PAU do kvalitativní třídy dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

ks
četnost vzorků a pravidla pro 

vytváření souhrnného vzorku dle 
Vyhlášky

8 ......... .. .........

6.1.10

Stanovení m nožství škodlivin na výluhu podle tabulky 10.1 vyhlášky č. 273/2021 Sb. v platném znění. Stanovení m nožství 
škodlivin bude provedeno na vzorku asf. směsi pro stanovení PAU dle položky 6.1.12. Položka bude čerpána, resp. stanovení 
m nožství škodlivin bude stanoveno pouze v případě, že m nožství benzo(a)pyrenu ve  vzorku posouzeném  na PAU dle položky č. 
6.1.12 bude 50 m g/kg sušiny a více.

ks

četnost vzorků dle stáří a 
degradace vozovky, čerpáno 

bude vždy až dle výsledků obsahu 
PAU.

není předmětem plnění

6.2 Zjištění skladby konstrukce tuhých vozovek vozovek 21

6.2.1
Jádrové vrty pr. 150 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, ČSN 73 6172, fo todokum entace s měřítkem a popis 
vývrtu s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním  pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) včetně 

inform ace o případném  spojení/nespojení (snadné odebrání oddělené vrstvy CBK) se stm elenou podkladní vrstvou. 3)
ks

po 250 m a v místech závažných 
poruch

není předmětem plnění

6.2.2 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky dle ČSN EN 13863-3 ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.3 Laboratorní rozbor - stanovení pevnosti v  tlaku na válcích dle ČSN EN 12390-3 ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.4 Stanovení karbonatace ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.5 Indikativní zjištění alkalicko-křem ičité reakce na vzorcích CB dle TP 137 ks každý vývrt není předmětem plnění
6.2.6 Stanovení odolnosti vůčí chem ickým  rozm razovacím  látkám - CHRL dle ČSN 73 1326 ks každý vývrt není předmětem plnění

6.2.7 Stanovení spojení vrstev stmelené podkladní vrstvy a cem entobetonového krytu 7) ks každá vrtaná sonda není předmětem plnění

7 Zjištění parametrů nestmelených vrstev, aktivní zóny a zemní pláně z kopaných a vrtaných sond 8)

7.1
Kopané sondy přislušného rozměru (včetně zasypání, zhutnění a příslušné úpravy povrchu) - odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 

475, s uvedením  staničení, jízdního pruhu, polohy v  jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 9) 3)
ks po 500m a více není předmětem plnění

7.1.1 Stanovení m íry zhutnění - nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN 72 1006 10) ks
každá nestm elená vrstva v  každé 

kopané sondě
není předmětem plnění

7.1.2 Stanovení m axim ální objem ové hm otnosti a optim ální vlhkosti (pětibodý Proctor), ČSN EN 13 286-2 ks
každá nestm elená vrstva v  každé 

kopané sondě
není předmětem plnění

7.1.3 Stanovení přirozené vlhkosti - nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN EN 1097-5 ks
každá nestm elená vrstva v  každé 

kopané sondě
není předmětem plnění

7.1.4 Laboratorní stanovení indexových vlastnosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73 6133 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) není předmětem plnění

7.2.1
Jádrové vrty pr. 150 mm do hloubky min. 1,5 m vč. zapravení (bude provedeno hlubší v rtání v místě jádrového vrtu ze sekce 6) - 
odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 475, s uvedením provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním  pruhu 

(vzdálenosti od krajnic aj.) u)

ks po 500m a více ......... .. .........

7.2.2
Jádrové vrty pr. 150 mm do hloubky max. 0,6 m vč. zapravení (bude provedeno hlubší v rtání v  místě jádrového vrtu ze sekce 6, 
pouze po první podkladní vrstvu pod CBK nebo AH V za účelem četnějších zkoušek této vrstvy) - odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 

475, s uvedením  provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v  jízdním  pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) u)
ks po 500m a více není předmětem plnění

7.2.3 Laboratorní rozbor hydraulicky stm elené podkladní vrstvy - stanovení objem ové hm otnosti dle ČSN EN 12390-7 ks každá vrtaná sonda není předmětem plnění

7.2.4 Laboratorní rozbor hydraulicky stm elené podkladní vrstvy - stanovení pevnosti v tlaku dle ČSN EN 12390-3 ks každá vrtaná sonda není předmětem plnění



7.2.5
Laboratorní rozbor hydraulicky nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - inform ativní stanovení vlhkosti. Přesné zjištění 
vlhkosti - v iz  bod 7 kopané sondy.

ks
každá nestm elená vrstva - 1 

zkouška ze dvou sond 17)
není předmětem plnění

7.2.6.
Laboratorní rozbor hydraulicky nestm elené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - zrn itost a obsah jem ných částic dle ČSN EN 933
1, ekvivalent písku dle ČSN EN 933-8 + A1

ks
každá nestm elená vrstva - 1 

zkouška ze dvou sond 17)
......... .. .........

7.2.7 Laboratorní stanovení nam rzavosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73 6133 12) 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) ......... .. .........

7.2.8 Stanovení typu podloží (PI, PII, PIII) 13) ks v každé druhé sondě ...... .. ......

7.2.9 Stanovení kalifornského poměru únosnosti - CBR dle ČSN EN 13286-47 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) není předmětem plnění

8 Návrh programu diagnostiky - výstup z první etapy diagnostického průzkumu a projednání s objednatelem, následná 
konzultace se zpracovatelem druhé fáze diagnostického průzkumu kpl ........... . .. .........

9 Definování vlastností materiálů jednotlivých stávajících konstrukčních vrstev, stanovení příčin poruch a variantní 
DOPORUČUJÍCÍ návrh způsobu a technologie opravy jednotlivých homogenních úseků kpl ........... . .. .........

10 Technická pomoc objednateli - účast na kontrolních dnech stavby, doplnění diagnostikcých prací dle potřeb projektanta, 
odborné konzultace hod ........ . .... .........

Celková cena (bez DPH) ____________ 1___ .........

Pozn.: Náklady na dopravu a náhradu za jízdní dobu jsou součástí jednotkových cen, tj. zhotovitel je povinnen tyto náklady do jednotkových cen zahrnout 
Pozn.: Poloha provedených kopaných sond a jádrových vývrtů m usí být poskytovatelem  přesně určena (např. geodeticky zaměřena).

Pozn.: Náklady na DIO - zajištění inženýrského opatření nezbytného pro provedení diagnostického průzkumu vozovky jsou 
součástí jednotkových cen, tj. zhotovitel je povinen tyto náklady do jednotkových cen zahrnout. Na směrově rozdělených 
komunikacích se bude postupovat dle Provozní Směrnice 11, na směrově nerozdělených dle TP 66.

Vysvětlivky
1) Položka je  aktuální v  případě, že pod cem entobetonovým  krytem je  nestmelená podkladní vrstva.
2) Poloha vrtaných/kopaných sond uvedená v  této příloze "Rozpis ceny služeb" (tj. četnost po x m etrech) je  pouze orientační a po dohodě sm luvních stran je  m ožné ji zm ěnit (celkový počet sond nesm í výrazně překročit počet 
uvedený v  Příloze č. 2). Poskytovatel nejprve provede činnosti 1-5 na základě těchto dat může navrhnout zahuštění průzkum ných prací. Zahájení realizace vrtaných/kopaných sond je  m ožné až po prokazatelném  projednání závěrů 
fáze 1-5 se zástupcem  objednatele ve  věcech technických.
3) Hloubku vrtů /  kopaných sond je nutné přizpůsobit výsledkům  získaným z položek 1-5.
4) Param etr bude zjišťován pouze v  případě aplikace regenračního nástřiku.
5) Param etr zjišťován pouze v  případě, že asfaltové vrstvy budou ponechány (podkladní /  ložní). Spojení bude zkoušeno mezi 
všem i vrstvam i, u kterých se uvažuje s jejich zachováním nebo v případě podezření, že zkouškam i zjištěná nízká únosnost by
6) Přirozená v lhkost bude stanovena ze vzorku odebraného z kopané sondy, položka 7.1.
7) Param etr spojení vrstvy cem entobetonového krytu a stm elené podkladní vrstvy bude stanoven v  případě, kdy podkladní vrstva bude v  konstrukci vozovky ponechána. Hodnota spojení je podstatná. 
pro volbu vhodné technologie šetrného bourání.
8) Rozm ístění sond pro proveření stavu zem ní pláně /  aktivní zóny musí být voleno s ohledem  na výsledky první fáze diagnostiky - položky 1-5.
9) Rozměr sondy bude volen dle způsobu proveření m íry hutnění - přím é /  nepřím é m etody dle dle 72 1006 s respektováním  zrnitostní frakce dané podkladní vrstvy a tím  i plynoucí om ezení na jednotlivé m etody kontroly m íry hutnění.
10) Možno volit přím é i nepřím é m etody m íry hutnění dle normy 72 1006, viz. bod 9.
11) Vrty budou navázány na položky 6.1.1 a 6.1.2, resp, dojde k prodloužení těchto vrtů na úroveň zem ní pláně (cca každý druhý vrt), četnost m usí být zvolena tak, aby materiálu pro stanovení param etrů bylo v  souladu s normou.
12) Nam rzavost zem in bude stanovena dle ČSN 73 6133 přílohy A  pro zem iny neupravené. Pro zeminy upravené a aj. v souladu s požadavky norm y ČSN 72 1191.
13) Položky budou čerpány v  případě detekovaných poruch vycházejících z nevyhovujících parametrů zemin v aktivní zóně /  pláni.
14) Proveření parametrů bude doplněno dle stavu vozovky a rozsahu plánované opravy.
15) Vzdálenost 25m určuje maxim ální četnost. Při stanovení rozm ístění bodů je  nutno respektovat TP 87, ods. 5.1.1.2 a přihlédnout ke stavu vozovky a je jí plánované opravě.
16) Ukáže-li se v  průběhu měření, že nelze spolehlivě odlišit vrstvu cem entobetonového krytu od stm elené vrstvy pod ním  (např. vysoká pevnost vrstvy SC), pak změřit pouze celkovou tl. obou vrstev. Vyhodnotí se jako lokalita se spojením  CBK s SC.
17) Potřebné m inim ální m nožství vzorku k provedení zkoušek lze zajistit např. provedením  všech vývrtů (po 250 m) do potřebné hloubky (v případě stejného m ateriáu) a vytvoření vzorku ze dvou sond.

Způsob zadávání:
a) Zadávání DGN vozovek z RD se provádí vždy m inim álně ve  dvou krocích.
b) V  prvním kroku se zadávají pro vybranou (opravovanou) lokalitu nedestruktivní zkoušku obecného linniového charakteru 
uvedené výše v  tabulce - body 1-5 (souhrnná inform ace o zjištěném aktuálním  stavu prom ěnných parametrů, pasport poruch, 
Georadar (provádí se v  případě potřeby nebo v  odůvodněných případech), Stanovení únosnosti a vyhodnocení m odulů pružnosti 
vrstev, Stanovení celkového stavu vozovky).
c) Výsledky zjištěné v  bodu b) zpracovatel DGN odprezentuje Objednateli. Z těchto závěrů budou stanoveny lokality pro odběr 
jádrových vývrtů, jádrových sond a kopaných sond ( bude stanovena jejich četnost, pravidelný rastr, poloha, m ísta žahuštění a 
doplňkové lokality) včetně stanovení hloubky odběru.
d) V  druhém  kole je  realizována druhá část podrobného DGN průzkum u vozovky podrobně specifikována v  tabulce v  bodech 6 a 
7 v rozsahu plynoucí z bodu c).
e) Zpracovatel DGN vozovky seznám í objednatele s komplexním i výsledky obou částí dgn vozovky. Vydá závěrečné stanovisko, 
které je  blíže specifikována v  tabulce v  bodech 8 a 9. (pozn.: v případě zcela nezbytné a odůvodněné potřeby potvrdí či vyloučí 
nutnost další doplňkové části dgn. vozovky). Variantní návrh opravy uvedený v  tabulce v bodě 8, který bude předložen variantně 
- odstupňován dle předpokládané životnosti opravy, je  vždy pouze doporučující a je podkladem  pro projektanta pro definitivní 
návrh opravy vozovky, který bude splňovat veškerá kritéria spojená s efektivním  a hospodárným  řešením požadované 
životnosti.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 10PU-003965 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost CONSULTEST s.r.o. 
se sídlem: Medkova 974/4, 627 00 Brno 
IČO: 25346784
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 27619,
jakožto zhotovitel prací „Diagnostiky vozovek 2025 - I/14 10PU-003965“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit 
(slovně a % z celkového 
objemu veřejné zakázky)

nerelevantní
nerelevantní



Příloha č. 5, ke Smlouvě Č.10PU-003965 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost CONSULTEST s.r.o. 
se sídlem: Medkova 974/4, 627 00 Brno 
IČO: 25346784
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 27619,
jakožto zhotovitel prací „Diagnostiky vozovek 2025 - I/14 10PU-003965“, (dále jen „zhotovitel"), tímto 
prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci prací Rámcová dohoda na 
diagnostiku vozovek 2022, 01PU-005655.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Odpovědná osoba za diagnostiku vozovek ............. ..........

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci prací. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v

jeho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek 2022, číslo veřejné zakázky: 01PU- 

005655



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 10PU-003965 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 10PU-003965 
Číslo smlouvy zhotovitele: RS/2025/14

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 
Název související veřejné zakázky: Diagnostiky vozovek 2025 -1/14

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí plnění [bude doplněno] 
(dále jen „objednatel"),

a
jméno/název: CONSULTEST s.r.o.
se sídlem: Medkova 974/4, 627 00 Brno
IČO: 25346784
Pověřená osoba zhotovitele k předání plnění 
(dále jen „zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu prací]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu prací]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu prací]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu prací]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Brně dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. CONSULTEST s.r.o.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal:
Datum: 21.05.2025 8:34:26 +02:00

Datum: 2025.05.20 
14:37:43 +02'00'


