

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumuuzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
číslo akce NPÚ: 34/12**I. Smluvní strany****Povinná strana:**

Římskokatolická farnost Mošnov
 Petřvald č.p. 84, 742 60 Petřvald u Nového Jičína
 Zastoupená: ThLic. Tomasz Juszkatem, Th.D, administrátorem
 IČO: 64125858, DIČ CZ64125858
 č. účtu: 167173608/0300

Oprávněná strana:

Národní památkový ústav
 státní příspěvková organizace
 IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333
 se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
 jednající Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě
 Doručovací adresa:
 Národní památkový ústav
 Územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava-Přívoz

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas, tel. 724 400 279
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

II. Předmět dohody

1. Povinná strana realizuje stavební činnost „**Sanace zdiva kostela sv. Markéty v Mošnově a rekonstrukce dešťové kanalizace**“, která je realizována na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Povinná strana umožní organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů, již je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, provedení záchranného archeologického výzkumu po celý průběh výkopových prací. Záchranný archeologický výzkum bude probíhat ve dvou etapách:
 - a) terénní etapa - vlastní terénní práce včetně archeologického dohledu, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence
 - b) etapa kabinetních prací - očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy.

III. Termíny plnění

1. Doba ukončení záchranného archeologického výzkumu - terénních prací:
 - předpoklad srpen 2016
2. Termín odevzdání nálezové zprávy – do 12 měsíců od ukončení terénních prací

IV. Cena a fakturace

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na výzkum.
2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:

Odborný pracovník (archeolog, antropolog VŠ)	350,-Kč	(bez DPH)
Technik, dokumentátor, konzervátor - (asistent AV).....	200,-Kč	(bez DPH)
Pomocný pracovník.....	100,- Kč	(bez DPH)

Evidované hodiny, rozčleněné podle pracovníků viz výše, budou před fakturací vzájemně odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran.
3. Povinná strana uhradí oprávněné straně faktury, vystavené za vykonané práce, a to ve dvou splátkách: a) po skončení terénních prací
b) po odevzdání nálezové zprávy
ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací. **Závěrečná faktura bude vystavena nejpozději k 30. 8. 2016**
4. K těmto dílčím částem úhrady nákladů bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Povinná strana se zavazuje uhradit oprávněné straně DPH současně s úhradou dohodnuté částky. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení povinné straně na její adresu. Faktury budou předány ve třech originálech. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí povinná strana úrok z prodlení ve výši 0,03% z fakturované částky za každý den prodlení.
5. Smluvní strany se dohodly, že celkový limit nákladů záchranného archeologického výzkumu (včetně zpracování nálezů a nálezové zprávy) nepřekročí 99 700,- Kč (bez DPH). Strukturovaný rozpočet ZAV je Přílohou č. 1 této dohody. V případě zjištění nepředpokládaných situací nebo neočekávaného množství stavbou ohrožených pohřbů, bude zahájeno jednání o Dodatku k dohodě o provedení ZAV za účelem přiměřeného navýšení limitu nákladů ZAV.

V. Provádění ZAV

1. ZAV bude spočívat zejména v dohledu sanačního obkoku kolem kostela a rekonstrukce dešťové kanalizace, dokumentace nálezové situace odkrytého zdiva a exkavace stavebními pracemi ohrožených pohřbů.

VI. Další ujednání

1. Povinná strana umožní po předchozí domluvě pracovníkům oprávněné strany vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá oprávněná strana.
2. Oprávněná strana povede „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány již provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin a pracovníků. Technický dozor investora má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících se k plnění předmětu této dohody.

3. Povinná strana se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.
4. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu statutárními zástupci smluvních stran a písemným souhlasem biskupa nebo generálního vikáře Biskupství ostravsko-opavského.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve 5 stejnopisech, z nichž 2 obdrží povinná strana, 1 Biskupství ostravsko-opavské a 2 oprávněná strana.

Za povinnou stranu:

V Mošnově dne: 20.5.2015

ThLic. Tomasz Juszkat Th.D.
administrátor

Ostrava

Souhlasím.

V Ostravě dne 19.5.2015


Čj.: 2015/4574/5929

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MOŠNOV
SE SPRÁVOU
PETŘVALD U NOVÉHO JIČÍNA
742 60 Petřvald č. 84
IČ: 64125858 DIČ: CZ64125858
tel. 731 625 805

Za oprávněnou stranu:

V Ostravě dne: 21-05-2015

Mgr. Michal Zezula
ředitel NPÚ –ÚOP



.....
Mons. Mgr. Martin David
generální vikář
Biskupství ostravsko-opavské

Rozpočet ZAV "Sanace zdiva kostela sv. Markéty v Mošnově"

Terénní práce ZAV

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dní po 8 hod.	Celkem
0,125	Archeolog	350,00 Kč	14,00	4 900,00 Kč
1	Dokumentátor AV	200,00 Kč	14,00	22 400,00 Kč
4	Pracovník AV	100,00 Kč	14,00	44 800,00 Kč
Terén celkem				72 100,00 Kč
			celkem	72 100,00 Kč
			celkem vč. DPH	87 241,00 Kč

Zpracování nálezů a nálezové zprávy

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dní po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	350,00 Kč	5,00	14 000,00 Kč
1	Antropolog	350,00 Kč	2,00	5 600,00 Kč
1	Asistent AV	200,00 Kč	5,00	8 000,00 Kč
zpracování NZ celkem				27 600,00 Kč
			celkem	27 600,00 Kč
			celkem vč. DPH	33 396,00 Kč

Celkem ZAV	99 700,00 Kč
Celkem ZAV vč. DPH	120 637,00 Kč

Oprávněná strana si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek v rozpočtu mezi sebou při respektování maximálního limitu nákladů ZAV.

Mgr. Jindřich Hlas
pověřený vedením odboru archeologie
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava
Odbor archeologie
Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava