
Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Instalace a montáž výtahu

P.Č. Název komponentů Jednotková cena počet Celkem cena bez DPH Celkem cena vč. DPH

část 1 Výtahový stroj + kabina výtahu

1 001 Stroj výtahu 2 126 411,60            1,00     2 126 411,60                      2 572 958,04                    

2 002 Ocelová konstrukce 1 071 540,00            1,00     1 071 540,00                      1 296 563,40                    

3 003 Kabina výtahu 892 950,00                1,00     892 950,00                         1 080 469,50                    

4 004 UPFD 797 702,00                1,00     797 702,00                         965 219,42                       

Celkem materiál - výtahový stroj 

+ kabina výtahu (stroj, lana, 

závěsy, kladky) 4 888 603,60                      5 915 210,36                    

část 2 Výtahové dveře

5 005 Šachetní dveře 178 590,00                2,00     357 180,00                         432 187,80                       

6 006 Kabinové dveře 119 060,00                1,00     119 060,00                         144 062,60                       
Celkem - komponenty výtahové 

dveře 476 240,00                         576 250,40                       

část 3 Elektro - výtah

7 007 Elektro - rozvadeč + elektro 1 190 600,00            1,00     1 190 600,00                      1 440 626,00                    

Celkem - Elektro - set (rozvaděč, 

ovladače, kabely, atd.) 1 190 600,00                      1 440 626,00                    

část 4 Komponenty výtahová šachta

8 008 Materiál bezepečnostní sklo čiré 357 180,00                1,00     357 180,00                         432 187,80                       

9 009

Materiál - ocelová konstrukce 

pásky, přední a zadní rohy, tyče 416 710,00                1,00     416 710,00                         504 219,10                       
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P.Č. Název komponentů Jednotková cena počet | Celkem cena bez DPH Celkem cena vč. DPH 

část 1|Výtahový stroj + kabina výtahu 

1 001|Stroj výtahu 2 126 411,60 1,00 2 126 411,60 2572 958,04 

2 002|Ocelová konstrukce 1 071 540,00 1,00 1 071 540,00 1 296 563,40 

3 003|Kabina výtahu 892 950,00 1,00 892 950,00 1 080 469,50 

4 004|UPFD 797 702,00 1,00 797 702,00 965 219,42 

Celkem materiál - výtahový stroj 

+ kabina výtahu (stroj, lana, 

závěsy, kladky) 4 888 603,60 5 915 210,36 

část 2|Výtahové dveře 

5 005|Šachetní dveře 178 590,00 2,00 357 180,00 432 187,80 

6 006|Kabinové dveře 119 060,00 1,00 119 060,00 144 062,60 

Celkem - komponenty výtahové 

dveře 476 240,00 576 250,40 

část 3|Elektro - výtah 

7 007|Elektro - rozvadeč + elektro 1 190 600,00 1,00 1 190 600,00 1 440 626,00 

Celkem - Elektro - set (rozvaděč, 

ovladače, kabely, atd.) 1 190 600,00 1 440 626,00 

část 4|Komponenty výtahová šachta 

8 008|Materiál bezepečnostní sklo čiré 357 180,00 1,00 357 180,00 432 187,80 

Materiál - ocelová konstrukce 

9 009|pásky, přední a zadní rohy, tyče 416 710,00 1,00 416 710,00 504 219,10 



Celkem - komponenty - výtahová 

šachta 773 890,00                         936 406,90                       

část 5 Montážní práce

10 010 Stavební práce, montáž zařízení 1 190 600,00            1,00     1 190 600,00                      1 440 626,00                    

11 011 Montáž a demontáž lešení 71 436,00                  1,00     71 436,00                            86 437,56                          

12 012 Likvidace odpadů 35 718,00                  1,00     35 718,00                            43 218,78                          

Celkem stavební práce - výtah, 

výtahová šachta a nosný rám 1 297 754,00                      1 570 282,34                    

část 6 Související práce

13 013 Doprava vč. vykládky a nakládky 61 911,20                  1,00     61 911,20                            74 912,55                          

Celkem související práce 61 911,20                            74 912,55                          

část 7 Přípravné administrativní práce

14 014

Příprava projektové 

dokumentace (výtah, výtahová 

šachta), vyřízení stavebního 

povolení, autorizace hasič, 

hygiena 416 710,00                1,00     416 710,00                         504 219,10                       
Celkem - přípravné 

administrativní práce 416 710,00                         504 219,10                       

část 8 Administrativní práce

15 015 Hluková zkouška 17 859,00                  1,00     17 859,00                            21 609,39                          

16 016 Administrace v průběhu výstavby 59 530,00                  1,00     59 530,00                            72 031,30                          

Celkem - administrativní práce 77 389,00                            93 640,69                          

část 9 Souhrn

17 017 Celkové náklady na materiál 7 329 333,60            1,00     7 329 333,60                      8 868 493,66                    

18 018

Celkové náklady na montážní 

práce vč. administrativní práce 1 437 054,20            1,00     1 437 054,20                      1 738 835,58                    
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11 011|Montáž a demontáž lešení 71 436,00 1,00 71 436,00 86 437,56 

12 012|Likvidace odpadů 35 718,00 1,00 35 718,00 43 218,78 

Celkem stavební práce - výtah, 

výtahová šachta a nosný rám 1 297 754,00 1 570 282,34 

část 6|Související práce 

13 013|Doprava vč. vykládky a nakládky 61 911,20 1,00 61 911,20 74 912,55 

Celkem související práce 61 911,20 74 912,55 

část 7|Přípravné administrativní práce 
Příprava projektové 

dokumentace (výtah, výtahová 

šachta), vyřízení stavebního 

povolení, autorizace hasič, 

14 014|hygiena 416 710,00 1,00 416 710,00 504 219,10 

Celkem - přípravné 

administrativní práce 416 710,00 504 219,10 

část 8|Administrativní práce 

15 015|Hluková zkouška 17 859,00 1,00 17 859,00 21 609,39 

16 016|Administrace v průběhu výstavby 59 530,00 1,00 59 530,00 72 031,30 

Celkem - administrativní práce 77 389,00 93 640,69 

část 9|Souhrn 

17 017|Celkové náklady na materiál 7 329 333,60 1,00 7 329 333,60 8 868 493,66 

Celkové náklady na montážní 

18 018|práce vč. administrativní práce 1 437 054,20 1,00 1 437 054,20 1 738 835,58 



19 019

Celkové náklady na přípravné 

administrativní práce 416 710,00                1,00     416 710,00                         504 219,10                       

Celkem náklady na 1 ks výtahu 9 183 097,80                      11 111 548,34                  

19 019 

Celkové náklady na přípravné 

administrativní práce 416 710,00 1,00 416 710,00 504 219,10 

Celkem náklady na 1 ks výtahu 9 183 097,80 11 111 548,34 


