

Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Instalace a montáž výtahu

P.Č.		Název komponentů	Jednotková cena	počet	Celkem cena bez DPH	Celkem cena vč. DPH
část	1	Výtahový stroj + kabina výtahu				
1	001	Stroj výtahu	2 126 411,60	1,00	2 126 411,60	2 572 958,04
2	002	Ocelová konstrukce	1 071 540,00	1,00	1 071 540,00	1 296 563,40
3	003	Kabina výtahu	892 950,00	1,00	892 950,00	1 080 469,50
4	004	UPFD	797 702,00	1,00	797 702,00	965 219,42
		Celkem materiál - výtahový stroj + kabina výtahu (stroj, lana, závěsy, kladky)			4 888 603,60	5 915 210,36

část	2	Výtahové dveře				
5	005	Šachetní dveře	178 590,00	2,00	357 180,00	432 187,80
6	006	Kabinové dveře	119 060,00	1,00	119 060,00	144 062,60
		Celkem - komponenty výtahové dveře			476 240,00	576 250,40

část	3	Elektro - výtah				
7	007	Elektro - rozvadeč + elektro	1 190 600,00	1,00	1 190 600,00	1 440 626,00
		Celkem - Elektro - set (rozvaděč, ovladače, kabely, atd.)			1 190 600,00	1 440 626,00

část	4	Komponenty výtahová šachta				
8	008	Materiál bezpečnostní sklo čiré	357 180,00	1,00	357 180,00	432 187,80
9	009	Materiál - ocelová konstrukce pásy, přední a zadní rohy, tyče	416 710,00	1,00	416 710,00	504 219,10

		Celkem - komponenty - výtahová šachta			773 890,00	936 406,90
--	--	--	--	--	------------	------------

část	5	Montážní práce				
10	010	Stavební práce, montáž zařízení	1 190 600,00	1,00	1 190 600,00	1 440 626,00
11	011	Montáž a demontáž lešení	71 436,00	1,00	71 436,00	86 437,56
12	012	Likvidace odpadů	35 718,00	1,00	35 718,00	43 218,78
		Celkem stavební práce - výtah, výtahová šachta a nosný rám			1 297 754,00	1 570 282,34

část	6	Související práce				
13	013	Doprava vč. vykládky a nakládky	61 911,20	1,00	61 911,20	74 912,55
		Celkem související práce			61 911,20	74 912,55

část	7	Přípravné administrativní práce				
14	014	Příprava projektové dokumentace (výtah, výtahová šachta), vyřízení stavebního povolení, autorizace hasič, hygiena	416 710,00	1,00	416 710,00	504 219,10
		Celkem - přípravné administrativní práce			416 710,00	504 219,10

část	8	Administrativní práce				
15	015	Hluková zkouška	17 859,00	1,00	17 859,00	21 609,39
16	016	Administrace v průběhu výstavby	59 530,00	1,00	59 530,00	72 031,30
		Celkem - administrativní práce			77 389,00	93 640,69

část	9	Souhrn				
17	017	Celkové náklady na materiál	7 329 333,60	1,00	7 329 333,60	8 868 493,66
18	018	Celkové náklady na montážní práce vč. administrativní práce	1 437 054,20	1,00	1 437 054,20	1 738 835,58

19	019	Celkové náklady na přípravné administrativní práce	416 710,00	1,00	416 710,00	504 219,10
		Celkem náklady na 1 ks výtahu			9 183 097,80	11 111 548,34