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SMLOUVA O DÍLO č. 1662524 

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a násled. zákona 89/2012 Sb. 

____________________________________________________________________________________ 

Čl. 1 Smluvní strany 

Objednatel:  Město Litovel 
 
Adresa: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 
Zastoupený:  Viktorem Kohoutem, starostou města 
 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.19-3620811/0100 
IČ: 00299138 
DIČ: CZ00299138 
(dále jen "objednatel") 
 
 
Zhotovitel:  AQUA PROCON s.r.o. 
                                projektová a inženýrská společnost 
Adresa: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597 

 
Zastoupený:  Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti 
Ke smluvnímu jednání pověřen:  Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti  
K technickým věcem pověřen:  Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 
 Ing. Jan Gažar zodpovědný projektant 
  
Bankovní spojení :  Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100 
IČ:  46964371 
DIČ:  CZ46964371 
(dále jen "zhotovitel") 

Čl. 2 Předmět smlouvy 

2.1 Na základě objednávky objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení díla, a to projektové 
dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností tak, jak je dílo dále specifikováno v čl. 2 a 3, 
na akci: 

"LITOVEL - SAVÍN, NOVÁ VES – PROJEKTY VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH 
PŘÍPOJEK“  

2.2 Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace pro kanalizační a vodovodní přípojky ke stavbě 
„Projektová dokumentace: odkanalizování a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a 
zásobování místní části Savín pitnou vodou“. Jedná se o splaškové kanalizační přípojky a vodovodní 
přípojky pro nemovitosti v k.ú. Savín a Nová Ves u Litovle.   

2.3 Předpokládaný počet kusů (odhadnuto dle navržených kanalizačních odboček a čerpacích jímek 
zahrnutých do PD kanalizace a vodovodu) včetně odhadu nových nemovitostí (odhadovaný počet 5 ks 
Savín, 5 ks Nová Ves): 

• Kanalizační přípojky Nová Ves – 76 ks 

• Kanalizační přípojky Savín – 78 ks 

• Vodovodní přípojky Savín – 78 ks 
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Konečný počet kanalizačních a vodovodních přípojek bude upřesněn po předložených požadavcích 
majitelů dotčených nemovitostí a zástupce investora.  

2.4 Dokumentace přípojek bude předána ve 3 originálních paré (1 ks Město Litovel, 2 ks občané), 
současně bude také předána v elektronické podobě 1 x na CD. 

2.5 Na základě takto vyhotovené dokumentace bude požádáno dotčené orgány a organizace o závazná 
vyjádření k předložené PD a o vyjádření správců inženýrských sítí, kteří budou stavbou dotčeni a 
následně, pokud to bude vyžadovat zákon č. 283/2021 Sb. „Stavební zákon“, bude požádáno o 
povolení stavby (dle zákona č. 283/2021 Sb. „Stavební zákon“ není pro kanalizační a vodovodní 
přípojky do délky 25 m vyžadováno povolení stavby). 

Čl. 3 Rozsah a obsah díla 

3.1 Projektová dokumentace a související inženýrská činnost bude zpracována v tomto rozsahu: 

Projekty kanalizačních přípojek – Savín, Nová Ves 

Jedná se o „soukromou“ část přípojky, která bude navazovat na povolenou část kanalizačních odboček 
vyprojektovaných v rámci projektu kanalizace Savín, Nová Ves ukončených zpravidla u hranice 
soukromého pozemku. Součástí prací bude: 

• Ověření existence sítí, průzkum na místě 

• Zakreslení kanalizačních přípojek do situace kanalizace pro zhotovitele stavby včetně 
zakótování změn a popisu výšky dna šachty včetně výpisu souřadnic 

• Projektová dokumentace přípojky 

o textová část (Identifikační údaje o připojované nemovitosti, vlastníkovi – 
investorovi přípojky, a zpracovateli dokumentace, Popis technického řešení, 
způsobu provádění, ochraně ostatních sítí, ochranném pásmu a kritéria pro napojení 
na veřejnou kanalizaci) 

o situace 
o podélný profil 
o vzorové uložení potrubí 

• Inženýrská činnost 

o plná moc 
o vyjádření správců inženýrských sítí, pokud budou výstavbou dotčeni 
o Souhlas provozovatele kanalizace (dle dohody s provozovatelem bude vyřízeno 

hromadně) 
o příprava situací pro souhlas vlastníka pozemku (převážně město Litovel), zajištění 

souhlasu vlastníka pozemku 
 

Projekty vodovodních přípojek – Savín 

Jedná se o úsek potrubí od místa napojení na vodovodní řad po vodoměrnou šachtu nebo vodoměr ve 
sklepě nemovitosti. Součástí prací bude: 

• Ověření existence sítí, průzkum na místě 

• Zakreslení vodovodních přípojek do situace stavby vodovodu včetně výpisu souřadnic pro 
zhotovitele stavby 

• Projektová dokumentace přípojky 

o textová část (Identifikační údaje o připojované nemovitosti, vlastníkovi – 
investorovi přípojky, a zpracovateli dokumentace, Popis technického řešení, 
způsobu provádění, ochraně ostatních sítí, ochranném pásmu a kritéria pro napojení 
na veřejnou vodovod) 

o situace 
o podélný profil 
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o vzorová skladba vodovodní přípojky 
o vzorové uložení potrubí 

• Inženýrská činnost  

o plná moc 
o zajištění vyjádření správců inženýrských sítí, pokud budou výstavbou dotčeni 
o příprava situací pro souhlas vlastníka pozemku (převážně město Litovel, SSOK - 

Správa silnic Olomouckého kraje) a zajištění souhlasu, zajištění souhlasu vlastníka 
pozemku 

o zajištění Souhlasu provozovatele vodovodu (dle dohody s provozovatelem bude 
vyřízeno hromadně) 

o Vyjádření správce místní komunikace (dle dohody se správcem místní komunikace 
bude vyřízeno hromadně) 

o Vyjádření SSOK (Správa silnic Olomouckého kraje), příprava smluv, zajištění 
podpisů – bude se řešit jednotlivě pro každou přípojku 

3.2 V rámci projekčních prací stavební části bude řešeno technické řešení kanalizační přípojky a 
vodovodní přípojky, křížení stávajících inženýrských sítí.  

3.3 Součástí prací je zajištění veškerých nezbytných podkladů, koordinace s projektantem splaškové 
kanalizace a vodovodu v obci, včetně pochůzky v terénu k ověření místa a hloubky napojení, jakož i 
úprava projektové dokumentace přípojek dle požadavků dotčených orgánů a správců sítí. 

3.4 Součástí činnosti zhotovitele je provedení průzkumu u všech připojovaných nemovitostí. Průzkum 
nemovitosti bude zdokumentován jednoduchým záznamem o prověření způsobu napojení 
nemovitosti. 

3.5 Součástí díla nejsou kopané sondy zjištění průběhu stávající kanalizace.   

3.6 K předání a převzetí díla a jeho částí bude docházet v sídle objednatele. 

Čl. 4 Čas plnění 
4.1 Termín zahájení projektových prací:                       ihned po podpisu smlouvy o dílo 

4.2 Obchůzky nemovitostí:           do 30.7.2025 

4.3 Termín dokončení projektů přípojek včetně inženýrské činnosti: do 28.2.2026 

 4.4    Lhůty dle čl. 4.2 až 4.4 se přiměřeně prodlužují o dobu:  
       4.4.1  po kterou vlastníci jednotlivých nemovitostí zhotoviteli neumožní, na základě jeho výzvy, 

prohlídku a zjištění stávajícího stavu domovní kanalizace/vodovodu. Pokud vlastníci 
nemovitostí budou nereagovat opakovaně 

       4.4.2   po kterou je objednatel v prodlení s předáním podkladů dle čl. 7 této smlouvy. 
       4.4.3   prodlení z důvodu neúčasti objednatele na jednáních, kde je zhotovitelem nezastupitelný a byl 

k takové účasti písemně vyzván a dobu nezbytnou a přiměřenou k vyhotovení díla z důvodu 
zvýšení rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy o dílo a pokud 
není stanoveno jinak.  

       4.4.4    po kterou není možné provádět dílo z objektivních důvodů ležících na straně objednatele.  
       4.4.5    po kterou je objednatel v prodlení s úhradou faktur.  

Čl. 5 Cena za dílo 

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. 

5.2 Jednotková cena za vypracování 1 ks dokumentace a provedení souvisejících činností činí:  

Cena za 1 ks kanalizační přípojky Savín, Nová Ves bez DPH ………   2.800,00 Kč   
DPH 21% ……………………………………………………………….      588,00 Kč  

Cena za 1 ks kanalizační přípojky vč. DPH  ………………………….  3.388,00 Kč 
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Cena za 1 ks vodovodní přípojky bez DPH   …………………………   6.000,00 Kč   

DPH 21% ……………………………………………………………….   1.260,00 Kč  

Cena za 1 ks vodovodní přípojky vč. DPH  …….……………………..  7.260,00 Kč 

5.3 Celková cena za vypracování předpokládaného počtu 154 ks dokumentace kanalizačních přípojek a 78 
ks vodovodních přípojek a provedení souvisejících činností činí:  

Cena bez DPH za 154 ks přípojek kanalizace …………………………..    431.200,-Kč 

DPH 21% ………………………………………………………… ……..        90.552,-Kč 

Cena celkem vč. DPH za 154 ks přípojek kanalizace …………………..    521.752,-Kč 

 

Cena bez DPH za 78 ks přípojek vodovodu ……………………………    468.000,-Kč 

DPH 21% ………………………………………………………………..        98.280,-Kč 

Cena celkem vč. DPH za 78 ks přípojek vodovodu ……………………     566.280,-Kč 

 

Cena bez DPH za všechny přípojky ……………………………………  899.200,-Kč 

DPH 21% …….…………………………………………………………..       188.832,-Kč 

Cena celkem za všechny přípojky  ………………………………………  1.088.032,-Kč 

5.4 Součástí ceny nejsou tyto úkony: 

• Žádost o povolení stavby včetně správního poplatku – dle zákona č. 283/2021 Sb. „Stavební 
zákon“ není pro přípojky do 25 m vyžadováno povolení stavby 

o Pokud bude přípojka delší než 25 m bude fakturováno dle skutečnosti – 2000 Kč/kus 
(cena zahrnuje i dopracování PD pro potřebu žádosti o stavební povolení) + připočtení 
správního poplatku (v případě jednoduché stavby 5000 Kč/kus dle zákon č. 634/2004 
Sb.) 

• Správní poplatky dotčených orgánů a organizací 
• Správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace 
• Příprava smluv o věcné břemeno na pozemcích města 
• Správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace 
• Případně další poplatky, pokud budou požadovány 

 
5.5 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době 

fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy. 

5.6 Celková cena bude fakturována dle skutečného počtu odevzdaných projektů přípojek 

Čl. 6 Zaplacení ceny 

6.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací takto: 

6.1.1 Daň. doklad po provedení obchůzek nemovitostí dle odst. 4.2 a předání aktualizovaných 
podkladů pro stanovení nákladů na realizaci přípojek (tzn. pro každou napojovanou nemovitost  
doplnění přesných délek vodovodních přípojek včetně upřesnění nutnosti výstavby šachty či jiného 
technického řešení)           50% z ceny díla 
6.1.2 Daň. doklad po předání 1 paré dokumentace přípojek objednateli (dokumentací se rozumí 
kompletní předání předmětu díla tak, jak je vymezen v čl. 3 této smlouvy)  50% z ceny díla 

 
6.2 Fakturace bude prováděna postupně po ucelených částech na základě skutečného počtu provedených 

projektových dokumentací přípojek.   
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6.3 Faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 10 pracovních dnů po předání každé ucelené části 
objednateli na základě předávacího protokolu potvrzeného zástupcem objednatele. Splatnost faktury 
činí 30 dnů od data vystavení. 

Čl. 7 Součinnost objednatele 
7.1 Objednatel předá zhotoviteli ve lhůtě do 14 dnů od uzavření této smlouvy následující podklady: 

7.1.1 Projektovou dokumentaci „LITOVEL - SAVÍN, NOVÁ VES – PROJEKTY 
VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK“  
7.1.2 Seznam nemovitostí v obci určených k napojení 
7.1.3 Seznam veřejných budov určených k napojení 
 

7.2 Objednatel se zavazuje k úzké součinnosti při zpracování díla a na výzvu zhotovitele předá nebo za 
jistí podklady objektivně potřebné pro zpracování díla v termínu dle dohody, pokud je schopen takové 
podklady zajistit.  

7.3 Objednatel zajistí, po dohodě se zhotovitelem, informování vlastníků dotčených nemovitostí o 
termínech prováděného průzkumu nemovitostí způsobem v místě obvyklým.  

7.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu provádění 
průzkumných prací získá a které by mohly ovlivnit průběh provádění díla. Tyto informace a podklady 
předá objednatel neprodleně po jejich získání. 

7.5 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy. 

Čl. 8 Ostatní ujednání 
8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek sjednaných 

v této smlouvě, podle obecně závazných právních předpisů, technických a jiných norem, 
s přihlédnutím k účelu sledovanému touto smlouvou.  Odpovědnost za vady díla je stanovena 
v souladu s § 2615 a následujících, občanského zákoníku. 

8.2 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele. 
8.3 Objednatel je oprávněný použít díla dle této smlouvy výlučně jen pro účely vyplývající z této smlouvy 

o dílo. Zhotovitel souhlasí s případným přenecháním díla či jeho částí k užití třetím osobám a 
výslovně k tomu uděluje svůj souhlas: Objednatel je oprávněn převést licenci k dílu, případně 
poskytnout podlicenci k dílu, ve stejném rozsahu, jako ji sám má poskytnutou od zhotovitele, další 
osobě. Pokud objednatel převede licenci na jinou osobu, případně pokud jiné osobě poskytne 
podlicenci, je povinen o tom bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět zhotovitele.   Zhotovitel 
tímto uděluje objednateli licenci k oprávnění k výkonu práva díla užít jeho zpracováním. Objednatel 
je tak oprávněn dílo upravit či změnit. Zhotovitel však nenese za tyto změny jakoukoliv odpovědnost, 
tuto nese v plném rozsahu výlučně objednatel, což objednatel přijímá a stvrzuje svým podpisem na 
této smlouvě.  

8.4 V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným 
dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Objednatel se zavazuje v tomto 
případě uhradit zhotoviteli rozpracované částí díla a vzniklé škody ke dni písemného doručení zrušení 
smlouvy. 

8.5 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s případným poskytnutím díla třetí osobě v rámci plnění 
povinností stanovených objednateli jako povinnému subjektu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, kdy bude v této souvislosti zhotovitel 
vyzván k udělení konkrétního souhlasu, zavazuje se poskytnout objednateli jakožto povinnému 
souhlasu součinnost ve lhůtě, ve které k tomu byl vyzván.   

Čl. 9 Sankce 

9.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z dílčí ceny 
díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla. 
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9.2 Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení úhrady 
faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady. 

Čl. 10  Závěrečná ustanovení 
10.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně 
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 
smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva. 

10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v 
příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, 
odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 

10.5 Tato smlouva byla schválena Radou města Litovel na jejím 50. zasedání konaném dne 24.4.2025  pod 
č. usnesení 1602/50. 

10.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v  smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2025 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.  

V Brně dne      V Litovli dne   
Za zhotovitele:        Za objednatele: 
 
 
 
…………………………………     ……………………………….. 
      Ing. Jan Polášek              Viktor Kohout  
   jednatel společnosti               starosta města 

Viktor 
Kohout

Digitálně podepsal 
Viktor Kohout 
Datum: 2025.05.07 
11:25:17 +02'00'

Ing. Jan 
Polášek

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Polášek 
Datum: 2025.05.12 
13:20:42 +02'00'


