





# DŘEVOARTIKL

**Dětská hřiště**  
**Multifunkční hřiště**  
**Dřevěné konstrukce**

---

Cenová nabídka na zakázku:


**Oprava dětského hřiště Svitavy, A. Slavička za č. o. 50**

---

Zadavatel:

**SPORTES Svitavy s.r.o.**  
Tovární 28  
568 02 Svitavy


Ve Znojmě dne 29. dubna 2025



## Položkový rozpočet

| Obj. č.                 | Popis                                                                                                                                                                                  | Cena bez DPH | DPH 21 %  | Cena vč. DPH |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| SESTAVA SE SLKUZAVKOU   |                                                                                                                                                                                        |              |           |              |
|                         | Šikmá nástupní kladina – výměna                                                                                                                                                        | 13 180,00    | 2 768,00  | 15 948,00    |
|                         | Vzpěry ke sloupkům u vstupu na kladinu                                                                                                                                                 | 7 440,00     | 1 562,00  | 9 002,00     |
|                         | Výměna skluzavky                                                                                                                                                                       | 23 090,00    | 4 849,00  | 27 939,00    |
|                         | Výměna příček žebříku – 5 ks                                                                                                                                                           | 3 660,00     | 769,00    | 4 429,00     |
|                         | Výměna horních hranolů u lezecké přístavby                                                                                                                                             | 7 740,00     | 1 625,00  | 9 365,00     |
|                         | Zabroušení a zatření hrany překližky na lezecké stěně                                                                                                                                  | 540,00       | 113,00    | 653,00       |
| BALANČNÍ PĚŠINA         |                                                                                                                                                                                        |              |           |              |
|                         | Nová prkna na zábradlí – pouze dodávka                                                                                                                                                 | 1 640,00     | 344,00    | 1 984,00     |
|                         | Nové pochozí hranoly – pouze dodávka                                                                                                                                                   | 3 140,00     | 659,00    | 3 799,00     |
| HOUPAČKA                |                                                                                                                                                                                        |              |           |              |
|                         | Výměna břevna                                                                                                                                                                          | 11 130,00    | 2 337,00  | 13 467,00    |
|                         | Oprava pneu sedáku                                                                                                                                                                     | 1 920,00     | 403,00    | 2 323,00     |
| OPRAVA POVRCHOVÉ ÚPRAVY |                                                                                                                                                                                        |              |           |              |
|                         | Renovace nátěru                                                                                                                                                                        | 28 360,00    | 5 956,00  | 34 316,00    |
| DOPADOVÉ PLOCHY         |                                                                                                                                                                                        |              |           |              |
|                         | Nové pryžové dlaždice pod sestavu se skluzavkou –<br>dodávka a instalace<br><i>V ceně není obsaženo odstranění a likvidace staré pryžové<br/>dlažby ani úprava štěrkového podkladu</i> | 157 890,00   | 33 157,00 | 191 047,00   |
|                         | Nové pryžové dlaždice pod závěsnou houpačku –<br>dodávka a instalace<br><i>V ceně není obsaženo odstranění a likvidace staré pryžové<br/>dlažby ani úprava štěrkového podkladu</i>     | 74 880,00    | 15 725,00 | 90 605,00    |
| -                       | <u>Doprava materiálu a pracovníků na místo realizace</u>                                                                                                                               | 2 610,00     | 548,00    | 3 158,00     |
| Cena celkem bez DPH     |                                                                                                                                                                                        |              |           | 337 220,00   |
| DPH 21 %                |                                                                                                                                                                                        |              |           | 70 816,00    |
| Cena celkem vč. DPH     |                                                                                                                                                                                        |              |           | 408 036,00   |

Ceny jsou uvedeny v Kč. Nabídka je platná do 28. 5. 2025.



**Důležité doplňující informace – není-li v rozpočtu uvedeno jinak, platí následující:**

Montáží se rozumí kompletace prvků, příprava děr pro betonové patky a kotvení, usazení prvků na vybrané místo a zabetonování konzol.

Cena montáže je kalkulována pro běžný rostlý terén, v místě přístupném technikou (dodávka s přívěsem). Za montáž ve ztížených podmínkách (štěrk, kamenivo, asphalt, suť, beton, kořeny atd.) nebo se zhoršeným přístupem mohou být účtovány vícepráce.

Ceny nezahrnují odvoz a likvidaci zeminy z výkopu – tato zůstává v místě realizace. V ceně je zahrnuto její přemístění v rámci místa realizace do vzdálenosti 30 m od výkopu.

Nabídka nezahrnuje finální úpravu terénu (např. srovnání terénu, osetí trávou apod.).

Vytvoření ani úprava dopadových ploch nejsou součástí nabídky. Toto platí i pro pískoviště – výkop pro písek, dovoz písku, rozhrnutí atd. nejsou standardně součástí nabídky.

Objednatel v případě potřeby zajistí na své náklady povolení ke stavbě (stavební povolení nebo ohlášku stavebních úprav), včetně vyjádření k místním inženýrským sítím.

## **Záruky**

Zhotovitel poskytuje **záruku na provedené opravy, dodané náhradní díly a pryžový povrch v délce 2 roky**. Záruka zahrnuje bezplatné dodání náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě, materiálu nebo z těchto důvodů vzniklá poškození. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, hrubým zacházením nebo nevhodným používáním. Záruka se též nevztahuje na přirozené opotřebení a na následky živelných pohrom. Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se zhotovitel odstranit vady zjištěné při převzetí díla nebo v záruční době v co nejkratším termínu bez zbytečného odkladu.

Návrh zpracoval:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_