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[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č. OVZ/VZMR/2025/007
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")
Smluvní strany
[bookmark: bookmark2]Objednatel: Statutární město Pardubice Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických:	- technikem odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP; tel: 466 859 194;
Milanem Ujcem - pověřeným řízením odd. investic a technické správy OMI MmP; tel 466 859 132; e-mail:
IČO:00274046	DIČ:CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")
[bookmark: bookmark4]a
[bookmark: bookmark6]Zhotovitel: ROSADOS s.r.o.
Se sídlem: Ocelářská 1354/35, Praha 9, 190 00
Zastoupený ve věcech smluvních: Josefem Zelenkou, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí:	č. autorizace 36665
Tel.: +420 777 941 714 e-mail: IČO: 22250506 DIČ: CZ22250506 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 413086 bankovní spojení: Fio banka, a.s. číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")
(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvní strany")
Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „smlouva") je zhotovení díla:
Základní škola Gorkého (AGYS) - oprava sociálního zařízení
Jedná se o níže uvedené opravy v objektu Základní školy Gorkého (AGYS), nacházejícím se na adrese Gorkého 867, 530 02 Pardubice (dále jen „DÍLO").
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[bookmark: bookmark8]Specifikace prací:
a) demontáž většiny stávajících příček;
b) demontáž stávající skladby podlah;
c) demontáž zařizovacích předmětů, ZTI instalací;
d) provedení nových příček;
e) provedení nových rozvodů ZTI, obkladů a dlažeb;
f) osazení nových zařizovacích předmětů;
g) provedení nových sádrokartonových podhledů;
h) úpravy stávajícího ústředního topení - repase stávajících otopných těles a instalace nového rozvodného potrubí, přičemž zdroj tepla zůstane zachován stávající;
i) nové rozvody elektroinstalace a instalace vzduchotechnického zařízení.
Stavební úpravy mohou být prováděny za provozu školy, avšak musí být dbáno na zvýšenou bezpečnost žáků. Hlučné práce budou prováděny v době po vyučování nebo po dohodě s vedením školy tak, aby bylo minimalizováno narušení školní výuky.
Plnění podle této smlouvy je blíže vymezeno projektovou dokumentací (dále též „PD"), s názvem „ZŠ GORKÉHO - OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ", zpracovanou v 06/2024, společností PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, Pardubice, 530 02 Pardubice, IČO 25292161.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné DÍLO řádně zhotovit.
[bookmark: bookmark10]Specifikace materiálové základny
Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle návrhu zhotovitele bude před zahájením prací a jeho použitím odsouhlasen s objednatelem.
Veškeré výrobky, konstrukční prvky, materiály, sestavy a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku a jako příklad možného použití a lze je nahradit výrobky, konstrukčními prvky, materiály, sestavami a zařízeními stejných nebo lepších parametrů a standardů.
Součástí DÍLA „Základní škola Gorkého (AGYS) - oprava sociálního zařízení" jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
Součástí DÍLA dále je:
j) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací;
k) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného připojení a samostatného měření odběru energií nutných pro zhotovení DÍLA a úhrady u dodavatele předmětných energií;
l) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
m) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice V);
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n) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu, včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi, po celou dobu výstavby;
o) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
p) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 2x v listinné podobě a lx v datové podobě (ve formátu.pdf) na datovém nosiči, v počtu dle výkazu výměr;
q) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
r) úklid a čištění stavbou dotčených ploch; likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatků za uskladnění, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů;
s) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
t) provedení přejímky DÍLA,
u) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
v) dodání zkušebních protokolů, atestů, certifikátů použitých materiálů a výrobků, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;
w) zajištění potřebných zaškolení pro obsluhu vyhrazených technických a technologických zařízení;
o) dále zhotovitel předá objednateli 1x závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, stavební deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu stavby, atd.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výkazem výměr. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této smlouvě.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
· v rozsahu projektové dokumentace „ZŠ GORKÉHO - OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ" zpracované v 06/2024 společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
· dle zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· dle nabídky zhotovitele podané dne10.4.2025
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon") a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele, nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění
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dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny; zřízení a odstranění zařízení staveniště, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu stavbou dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady, spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, odvozem a skládkovném demontovaného a vybouraného materiálu, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu provádění DÍLA, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení DÍLA. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.
9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě, opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
II. Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
[bookmark: bookmark12]Termín zahájení DÍLA: po předání staveniště, a to na základě písemné výzvy objednatele (nejdříve 16.6.2025)
Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele dle odd. II. čl. I. této smlouvy. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo a minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.
Termín provedení kompletního DÍLA (celková doba realizace DÍLA) včetně jeho řádného předání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této smlouvy:
do 3 měsíců ode dne předání staveniště
K výše uvedenému termínu DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.
2. Místo plnění předmětu DÍLA: objekt Základní školy Gorkého, Gorkého 867, 530 02 Pardubice.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle časového harmonogramu provádění prací, který bude vypracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací a odsouhlasen objednatelem.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 19 této smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a
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prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto neočekávaných okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
III. Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:
[bookmark: bookmark14]Celková cena za DÍLO bez DPH	4.444.486,30	Kč
DPH 21%	933.342,12	Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	5.377.828,42	Kč
(slovy: pětmilionůtřistasedmdesátsedmtisícosmsetdvacetosm korun českých čtyřicetdva haléře včetně DPH)
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě,
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b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH").
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 9., 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
IV. Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II., čl. V. této smlouvy.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení ceny DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle ust. § 92a odst. 2 a ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.
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7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti daňových dokladů, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
· jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· údaje pro daňové účely.
Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
· jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8. tohoto čl. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
l3.Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
l4.Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet zhotovitele nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou
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povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností, a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele, bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření, nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.
II. Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
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3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným, a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
III. Povinnosti zhotovitele
1 . Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I., čl. II. této smlouvy.
2 . Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice V (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené.
3 . Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz, dle výkazu výměr. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4 . Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS") v místě stavby, což musí být následně řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.
5 . Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne se zástupcem AGYS, Ing. Krčilem, ředitelem gymnázia.
6 . Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do objektu základní školy (dále jen ZŠ). Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
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7 . Vzhledem k tomu, že stavební práce, jež jsou předmětem této smlouvy, budou realizovány za provozu ZŠ, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva provozovatele objektu. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností a hlukem atd., prašnost bude omezena kropením - odsáváním a zhotovitel zajistí průběžný úklid ploch dotčených stavbou (kropením, zametáním).
8 . Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou, přitom hlučné práce v době od 8:00 do 17:00 hodin, a to v době po dohodě s uživatelem/provozovatelem ZŠ. Provádění prací ve dnech pracovního volna po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9 . Zhotovitel se zavazuje k povinnosti koordinační činnosti s uživatelem/provozovatelem ZŠ. Činnosti, které budou probíhat za provozu ZŠ je třeba zkoordinovat tak, aby došlo k akceptovatelnému omezení provozu ZŠ (hluk, kolize s komunikačními prostorami, bezpečnost). Návrh koordinací bude předložen zhotovitelem a schválen zástupcem objednatele.
10 .Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s uživatelem/provozovatelem ZŠ a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
11 .Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.
12 .V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA objednateli, do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
13 .Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
14 .Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
15 .Harmonogram plnění, který bude smluvními stranami vzájemně odsouhlasen před zahájením stavebních prací na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu plnění, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení.
16 .Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
17 .V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo
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stavbu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
18 .Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
19 .Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy, především tyto údaje: - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci DÍLA;
· nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
· dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu/realizaci DÍLA;
· nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
20 .Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
21 .Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
22 .Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
23 .V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí této dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
24 .Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
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25 .Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
26 .Zhotovitel bude v průběhu stavby provádět fotodokumentaci prováděného díla, a to v následujícím rozsahu:
· stávající stav;
· po demontáži a rozkrytí stávajících konstrukcí;
· průběh montáží nových konstrukcí a zařízení;
· stav po dokončení díla.
27 .Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
28 .K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
29 .Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany, a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
30 .Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy, bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly, na výzvu objednatele, předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od tohoto doručení. Totožné musí být zajištěno i ze strany případných poddodavatelů.
31 .Zhotovitel je oprávněn najmout si na své náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této smlouvy, za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
32 .Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se
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závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
33 .Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
34 .Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
35 .Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
36 .Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
IV. Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto kontrolní dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku, vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu, až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží
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do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou, podle dosavadních pokynů objednatele.
7.	Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, podle schváleného výkazu výměr, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8.	Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9.	Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10.Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady, vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením, v rozsahu sjednaném touto smlouvou, bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení splněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto čl. této smlouvy, budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
· za objednatele:	- technik odd. investic a technické správy Odboru
majetku a investic MmP
· za zhotovitele:	                      -jednatel společnosti
3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
· dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve třech výtiscích a 3 x v digitální podobě (ve formátu .pdf),
· doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
· osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
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· kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
· originál stavebního deníku,
· dokumentaci skutečného provedení stavby,
· protokoly o hutnění, zátěžových zkouškách,
· 1x závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, stavební deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu stavby, atd.
· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Tento protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
· popis zhotovovaného DÍLA,
· soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
· seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 3 tohoto článku této smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO, vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
II. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
III. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
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2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
IV. . Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele, nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady DÍLA.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby, vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této smlouvě.
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12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této smlouvy, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II., čl. V. této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., čl. III., odst. 5. a oddílu III., čl. II., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy, se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
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5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této smlouvy, vznikly.
III. Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
4. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
10.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy, doplňují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
12.Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
13.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
14.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
15.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
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Název akce: Základní škola Gorkého (AGYS) - oprava sociálního zařízení
Smlouva o dílo
16.Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
[bookmark: bookmark16]Přílohy:
Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 23.4.2025, č. usnesení R/5391/2025
V Pardubicích
V Praze
za objednatele
za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal primátor města
Josef Zelenka jednatel společnosti
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[bookmark: bookmark18]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	31/24/5010
Stavba:	ZŠ Gorkého_sociální zařízení
KSO:
Místo:
Gorkého 867, 530 02 Pardubice
CC-CZ:
Datum:
10. 6. 2024
Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Uchazeč:
ROSADOS s.r.o.
IČ:
DIČ:
22250506
CZ22250506
Projektant:
PRODIN a. s.
IČ:
DIČ:
Zpracovatel:
PRODIN a. s.
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci
Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podmink urs cz
	Cena bez DPH
	4 444 486,30

	DPH základní snížená
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Základ daně
4 444 486,30
0,00
	Výše daně
933 342,12
0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	5 377 828,42
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[bookmark: bookmark20]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	31/24/5010
	10. 6. 2024
PRODIN a. s.
PRODIN a. s.

	
	ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Gorkého 867, 530 02 Pardubice
ROSADOS s.r.o.
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	
	4 444 486,30
	5 377 828,42
	

	SO00
	Bourací práce
	
	686 748,85
	830 966,11
	STA

	SO01
	Stavební úpravy
	
	1 316 587,88
	1 593 071,33
	STA

	SO03
	Technické zázemí budov - ZTI
	
	1 183 721,01
	1 432 302,42
	STA

	SO04
	Technické zázemí budov - ÚT
	
	365 917,88
	442 760,63
	STA

	SO05
	Technické zázemí budov - VZT
	
	128 586,11
	155 589,19
	STA

	SO06
	Elektroinstalace
	
	516 699,57
	625 206,48
	STA

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	246 225,00
	297 932,25
	STA
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[bookmark: bookmark22]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
[bookmark: bookmark24]SO00 - Bourací práce
Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.
Datum:	10. 6. 2024
Projektant:	PRODIN a. s.
Zpracovatel:	PRODIN a. s.
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
	686 748,85
631 511,13

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	110 819,53

	997 - Přesun sutě
	520 691,60

	PSV - Práce a dodávky PSV
	55 237,72

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	1 520,36

	766 - Konstrukce truhlářské
	387,14

	771 - Podlahy z dlaždic
	11 564,65

	781 - Dokončovací práce - obklady
	30 845,87

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	10 919,70
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[bookmark: bookmark26]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
[bookmark: bookmark28]SO00 - Bourací práce
Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.
Datum:	10. 6. 2024
Projektant:	PRODIN a. s.
Zpracovatel:	PRODIN a. s.
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	686 748 85
D HSV	Práce a dodávky HSV	631 511,13
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	110 819,53

	1
	K
	961055111
	Bourání základů z betonu železového
	m3
	5,774
	5 846,00
	33 754,80 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^Z/^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024 01/961055111
VV	"m.č. 0.1"	8,7	8,700
VV	"m.č. 0.2"	2,78	2,780
VV	"m.č. 0.3"	1,74	1,740
VV	"m.č. 0.4"	6,4	6,400
VV	"m.č. 0.5"	4,73	4,730
VV	"m.č. 0.7"	7,04	7,040
VV	"m.č. 0.8"	7,1	7,100
VV	Mezisoučet - skladba D01	38,490
VV	38,49*0,15	5,774

	2
	K
	962031132
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm
	m2
	91,764
	104,28
	9 569,15
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^Z/^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024 01/962031132
"příčky 1pp - celková plocha"
VV	3,4*(1,856+1,106+1,56+0,8+1,882+0,34+0,3+0,34+0,489+0,4	44,163
89+0,619+1,047+1,047+1,114)
VV	"příčky 1pp - odečet otvorů" (0,7*2,02*3)*-1	-4,242
VV	Mezisoučet - 1pp	39,921
"příčky 1 np - celková plocha"
VV	4,12*(0,273+0,254+0,273+3,666+0,351+0,127+0,303+0,127+	34,690
0,546+0,123+0,324+0,123+1,93)
VV	"příčky 1 np - odečet otvorů" (0,7*2,02*5)*-1	-7,070
VV	Mezisoučet - 1np	27,620
VV	"příčky 2np - celková plocha" 4,12*(1,536+1,351)	11,894
VV	"příčky 2np - odečet otvorů" (0,7*2,02*2)*-1	-2,828
VV	Mezisoučet - 2np	9,066
VV	"příčky 3np - celková plocha"	23 641
VV	3,34*(1,517+1,363+3,478+0,36+0,36)	23,641
VV	"příčky 3np - odečet otvorů" (0,7*2,02*6)*-1	-8,484
VV	Mezisoučet - 3np	15,157
VV	Součet	91,764

	3
	K
	962031133
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm
	m2
	72,942
	127,98
	9 335,12
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^Z/^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024 01/962031133
VV	"příčky 1 pp - celková plocha" 3,4*(1,218+0,401 + 1,905)	11,982
VV	Mezisoučet - 1pp	11,982
VV	"příčky 1np - celková plocha"	22 170
VV	4,12*(1,501+1,501+1,501+0,878)	22,170
VV	Mezisoučet - 1np	22,170
VV	"příčky 2np - celková plocha"	18350
VV	4,12*(1,536+0,926+1,483+0,392+0,117)	18,350
VV	"příčky 2np - odečet otvorů" (0,7*2,02*1)*-1	-1,414
VV	Mezisoučet - 2np	16,936
....	"příčky 3np - celková plocha"	n.
VV	21 854
3,34*(0,42+0,129+1,518+1,492+1,492+1,492)	,
VV	Mezisoučet - 3np	21,854
VV	Součet	72,942

	4
	K
	962032231
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
	m3
	9,543
	789,21
	7 531,43
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^Z/^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024 01/962032231
VV	"příčky 1np" (4,12*(1,526+1,994))*0,2	2,900
VV	Mezisoučet - 1np	2,900
VV	"příčky 2np" 4,12*2,559*0,2	2,109
VV	"předstěna 2np" 4,12*2,565*0,23	2,431
VV	Mezisoučet - 2np	4,540
VV	"příčky 3np" 4,12*2,552*0,2	2,103
VV	Mezisoučet - 3np	2,103
VV	Součet	9,543

	5
	K
	965042131
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
	m3
	1,468
	3 981,60
	5 844,99
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^Z/^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024 01/965042131
VV	"m.č. 0.2" 2,78*0,1	0,278
VV	"m.č. 0.3" 1,74*0,1	0,174
VV	Mezisoučet - skladba D01	0,452
VV	"m.č.	2.1"	1,5*0,08	0,120
VV	"m.č.	2.2"	2,1*0,08	0,168
VV	"m.č.	2.5"	2,7*0,08	0,216
VV	Mezisoučet - skladba D02 (2np)	0,504
VV	"m.č.	3.1"	1,6*0,08	0,128
VV	"m.č.	3.2"	2*0,08	0,160
VV	"m.č.	3.5"	2,8*0,08	0,224
VV	Mezisoučet - skladba D02 (3np)	0,512
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	Součet	1,468

	6
	K
	965042141
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	6,259
	3 136,30
	19 630,10
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://ppdmmkv.ursc/item/CS URS 2024 01/965042141
VV	"m.č.	0.1"	8,7*0,1	0,870
VV	"m.č.	0.4"	6,4*0,1	0,640
VV	"m.č.	0.5"	4,73*0,1	0,473
VV	"m.č.	0.7"	7,04*0,1	0,704
VV	"m.č.	0.8"	7,1*0,1	0,710
VV	Mezisoučet - skladba D01	3,397
VV	"m.č.	1.1"	6,3*0,08	0,504
VV	"m.č.	1.3"	10,8*0,08	0,864
VV	"m.č.	1.5"	7,1*0,08	0,568
VV	Mezisoučet - skladba D02	(1 np)	1,936
VV	"m.č.	2.4"	10,5*0,08	0,840
VV	Mezisoučet - skladba D02	(2np)	0,840
VV	"m.č. 3.4" 10,8*0,008	0,086
VV	Mezisoučet - skladba D02	(3np)	0,086
VV	Součet	6,259

	7
	K
	965049111
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
	m3
	7,727
	1 761,70
	13 612,66
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https//podminky.ursc/item/CS URS 2024 01/965049111
....	"dtto p.č. 965 04 2131 - bourání mazanit tl. do 100mm, plochy	.
VV	do 4 m2" 1,468	1,468
VV	"dtto p.č. 965 04 2141 - bourání mazanit tl. do 100mm, plochy
pres 4 m2" 6,259	6,259
VV	Součet	7,727

	8
	K
	965082922
	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy do 2 m2
	m3
	0,087
	658,07
	57,25
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https//podminky.urscz/item/CS URS 2024 01/965082922
VV 	"m.č. 0.3" 1,74*0,05			0,087
	9
	K
	965082923
	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2
	m3
	1,965
	603,56
	1 186,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	htp//podminkyuscz/item/CS URS 2024 01/965082923
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 0.1" 8,7
	
	8,700
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 0.2" 2,78
	
	2,780
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 0.4" 6,4
	
	6,400
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 0.5" 4,73
	
	4,730
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 0.6" 2,54
	
	2,540
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 0.7" 7,04
	
	7,040
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 0.8" 7,1
	
	7,100
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet - 1pp
	
	39,290
	
	
	

	
	VV
	
	39,29*0,05
	
	1,965
	
	
	


	10
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	28,280
	343,65
	9 718,42
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminkvLurscz/item/CS URS 2024 01/968072455
VV	"bourací práce	ozn.	D07 -	1pp"	2,02*(0,7*6)	8,484
VV	"bourací práce	ozn.	D07 -	1np"	2,02*(0,7*5)	7,070
VV	"bourací práce	ozn.	D07 -	2np"	2,02*(0,7*3)	4,242
VV	"bourací práce	ozn.	D07 -	3np"	2,02*(0,7*6)	8,484
VV	Součet	28,280

	11
	K
	971033541
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm
	m3
	0,107
	1 832,80
	196,11
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/971033541
	0,107

	
	"bourací práce - rozšíření otvoru mezi m.č. 0.6 a 0.7" 0,265*2,02*0,2
	


	12
	K
	971033641
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
	m3
	0,328
	1 169,20
	383,50
	CS ÚRS 2024 01


	
	Online PSC
	hllps://p(:dm:nkv.urs.cz/:lem/CS URS 2024 01/971033641
	520 691,60

	
	VV
D
	997
	"bourací práce - rozšíření otvoru m.č. 1.4" 0,8*2,05*0,2
Přesun sutě
	0,328
	

	13
	K
	997006012
	Úprava stavebního odpadu třídění ruční
	t
	105,760
	389,47
	41 190,35 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997006012
	
	
	
	

	14
	K
	997013214
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
	t
	105,760
	2 180,40
	230 599,10
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013214
	
	
	
	

	15
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	105,760
	237,79
	25 148,67
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013501
	
	
	
	

	16
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	2 009,440
	10,35
	20 797,70
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	htp//podminkyuscz/item/CS URS 2024 01/997013509
	
	
	
	

	
	VV
	
	105,76*19 'Přepočtené koeficientem množství
	2 009,440
	
	
	

	17
	K
	997013602
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	31,198
	1 911,80
	59 644,34
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013602
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	"bourané základy" 13,858
"bourané armované mazaniny" 3,23+13,77+0,34
	13,858
17,340
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	Součet	31,198

	18
	K
	997013609
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
	t
	68,976
	1 911,80
	131 868,32
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	dt^/^^^dmink^ur^^/ite^^CS URS 2024 01/99Z011609
	52,824 0,783
4,306
11,063
68,976

	
	"bourání příček a zdiva" 16,609+19,038+17,177
"vybourání nových otvorů" 0,193+0,59
"odstraněná dlažba" 4,306
"odstraněné obklady" 11,063
Součet
	

	19
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	0,098
	1 793,30
	175,74
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	https://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013631
	0,098

	
	"odstraňované malby" 0,048+0,05
	

	20
	K
	997013635
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01
	t
	2,461
	2 085,60
	5 132,66
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013635
	2,149
0,312
2,461

	
	"vybourání kovových rámu včetně dveřních křídel" 2,149
"vyvěšená dveřní kříkla" 0,312
Součet
	

	21
	K
	997013655
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	2,873
	1 572,10
	4 516,64
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	dt^/Z^^dmink^urs^/ite^/CS URS 2024 01/99Z013655
	2,873

	
	"násypy pod podlahami" 0,122+2,751
	

	22
	K
	997013847
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01
	t
	0,154
	10 507,00
	1 618,08
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	^t,s^admink^.urs£z^item^CS URS 2024 01/997013847
VV	"stávající hydroizolace" 0,154	0,154
D PSV	Práce a dodávky PSV	55 237,72
D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 520,36

	23
	K
	711131811
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
	m2
	38,490
	39,50
	1 520,36
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminky.urs^z/item/CS URS 2024 01/711131811
VV	"m.č. 0.1"	8,7	8,700
VV	"m.č. 0.2"	2,78	2,780
VV	"m.č. 0.3"	1,74	1,740
VV	"m.č. 0.4"	6,4	6,400
VV	"m.č. 0.5"	4,73	4,730
VV	"m.č. 0.7"	7,04	7,040
VV	"m.č. 0.8"	7,1	7,100
VV	Mezisoučet - skladba D01	38,490
D 766	Konstrukce truhlářské	387,14

	24
	K
	766691914
	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
	kus
	13,000
	29,78
	387,14
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminky.urs^z/item/CS URS 2024 01/766691914
VV	"bourací	práce	ozn. D06 -	1pp"	2	2,000
VV	"bourací	práce	ozn. D06 -	1np"	5	5,000
VV	"bourací	práce	ozn. D06 -	2np"	3	3,000
VV	"bourací	práce	ozn. D06 -	3np"	3	3,000
VV	Součet	13,000
D 771	Podlahy z dlaždic	11 564,65

	25
	K
	771573810
	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
	m2
	121,990
	94,80
	11 564,65 CS ÚRS 2024 01


	Online PSC
	htt^s^adminky.urs^z/item/CS URS 2024 01/ZZ15Z3810
	

	VV
	"m.č. 0.1" 8,7
	8,700

	VV
	"m.č. 0.2" 2,78
	2,780

	VV
	"m.č. 0.3" 1,74
	1,740

	VV
	"m.č. 0.4" 6,4
	6,400

	VV
	"m.č. 0.5" 4,73
	4,730

	VV
	"m.č. 0.7" 7,04
	7,040

	VV
	"m.č. 0.8" 7,1
	7,100

	VV
	Mezisoučet - skladba D01
	38,490

	VV
	"m.č. 1.1" 6,3
	6,300

	VV
	"m.č. 1.3" 10,8
	10,800

	VV
	"m.č. 1.5" 7,1
	7,100

	VV
	Mezisoučet - skladba D02 (1 np)
	24,200

	VV
	"m.č. 2.1" 1,5
	1,500

	VV
	"m.č. 2.2" 2,1
	2,100

	VV
	"m.č. 2.4" 10,5
	10,500

	VV
	"m.č. 2.5" 2,7
	2,700

	VV
	Mezisoučet - skladba D02 (2np)
	16,800

	VV
	"m.č. 3.1" 1,6
	1,600

	VV
	"m.č. 3.2" 2
	2,000

	VV
	"m.č. 3.4" 10,8
	10,800

	VV
	"m.č. 3.5" 2,8
	2,800

	VV
	Mezisoučet - skladba D02 (3np)
	17,200

	VV
	"m.č. 1.2" 5,5
	5,500

	VV
	"m.č. 1.4" 6,4
	6,400

	VV
	Mezisoučet - skladba D03 (1 np)
	11,900

	VV
	"m.č. 2.3" 6,7
	6,700

	VV
	Mezisoučet - skladba D03 (2np)
	6,700

	VV
	"m.č. 3.3" 6,7
	6,700

	VV
	Mezisoučet - skladba D03 (3np)
	6,700
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	Součet
	121,990

	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	30 845,87

	26
	K
	781473810
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
	m2
	406,723
	75,84
	30 845,87
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	Rtt^s:^o:dminky,ur^Lc^^item/CS URS 2024 01/Z814Z3810
	

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 0.1 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(13,533-0,9)
	22,739

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 0.2 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(6,55-0,9-0,7)
	8,910

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 0.3 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(5,49-0,7)
"bourací práce - osekání KO v m.č. 0.4 (výška*perimetr s
	8,622

	VV
	odečtem otvorů )" 1,8*((10,765+4,786+4,76)-1-0,7-0,7-0,7-
0,7)
	29,720

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 0.5 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*((10,877+5,169)-0,7-0,7-0,7)
	25,103

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 0.7 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(17,677-0,7-0,7)
	29,299

	VV
VV
	Mezisoučet - 1pp
"bourací práce - osekání KO v m.č. 1.1 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(11,913-1)
	124,393
19,643

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 1.2 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(12,042-0,9-0,9)
"bourací práce - osekání KO v m.č. 1.3 (výška*perimetr s
	18,436

	VV
	odečtem otvorů )" 1,8*((10,72+4,753+4,563+4,571+4,732)-
0,9-(0,7*2*4))
	41,110

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 1.4 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(11,082-0,9-0,9)
	16,708

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 1.5 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*((11,492+5,418)-0,9-0,7-0,7)
	26,298

	VV
VV
	Mezisoučet - 1np
"bourací práce - osekání KO v m.č. 2.1 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(5,893-0,9-0,7)
	122,195
7,727

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 2.2 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(5,766-0,7)
	9,119

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 2.3 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(12,046-0,9-0,9)
	18,443

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 2.4 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*((13,932+4,549)-0,7-0,7-0,7)
	29,486

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 2.5 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(6,812-0,7)
	11,002

	VV
VV
	Mezisoučet - 2np
"bourací práce - osekání KO v m.č. 3.1 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(5,938-0,9-0,7)
	75,777
7,808

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 3.2 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(5,6-0,7)
	8,820

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 3.3 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(12,004-0,9-0,9)
"bourací práce - osekání KO v m.č. 3.4 (výška*perimetr s
	18,367

	VV
	odečtem otvorů )" 1,8*((10,809+4,508+4,377+4,541+4,323)-
0,9-0,7-(0,7*2*4))
	38,444

	VV
	"bourací práce - osekání KO v m.č. 3.5 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" 1,8*(6,766-0,7)
	10,919

	VV
	Mezisoučet - 3np
	84,358

	VV
	Součet
	406,723

	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	10 919,70

	27
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	156,241
	33,18
	5 184,08 CS ÚRS 2024 01


	Online PSC
	Rtl^s:^/2^^^ink^,urs^cz^item^CS URS 2024 01/Z84121001

	VV
	"bourací práce - m.č. 0.1 (výška s odečtem KO *perimetr s odečtem otvorů)" ((3,4-1,8)*11,791)-(0,4*0,7)-(0,9*2,02)
	16,768

	VV
VV
	"bourací práce - m.č. 0.1 ostění a nadpraží"
0,53*(2,1+1,04+2,1)
"bourací práce - m.č. 0.2 (výška s odečtem KO *perimetr s
odečtem otvorů)" ((3,4-1,8)*6,544)-(0,9*2,02)-(0,7*2,02)
	2,777
7,238

	VV
VV
	"bourací práce - m.č. 0.2 ostění a nadpraží"
0,67*(2,1+0,9+2,1)
"bourací práce - m.č. 0.3 (výška s odečtem KO *perimetr s
odečtem otvorů)" ((3,4-1,8)*5,49)-(0,7*2,02)-(1,2*1,25)
	3,417
5,870

	VV
	"bourací práce - m.č. 0.3 ostění a nadpraží" 0,45*(1,25+1,2+1,25)
	1,665

	VV
VV
VV
VV
	"bourací práce - m.č. 0.4 (výška s odečtem KO *perimetr s odečtem otvorů)" ((3,4-1,8)*7,961)-(1*2,02)-(1,2*1,25)
"bourací práce - m.č. 0.4 ostění a nadpraží"
(0,24*(2,1+1,25+2,1))+(0,45*(1,25+1,2+1,25))
"bourací práce - m.č. 0.5 (výška s odečtem KO *perimetr s
odečtem otvorů)" ((3,4-1,8)*7,043)-(0,7*2,02)-(1,2*1,25)
"bourací práce - m.č. 0.5 ostění a nadpraží"
(0,24*(2,1+1,25+2,1))+(0,45*(1,25+1,2+1,25))
	9,218
2,973
8,355
2,973

	VV
	"bourací práce - m.č. 0.7 (výška s odečtem KO *perimetr s odečtem otvorů)" ((3,4-1,8)*11,27)-(0,7*2,02*2)-(1,2*1,25)
	13,704

	VV
	"bourací práce - m.č. 0.7 ostění a nadpraží" (0,1*(2,1+0,7+2,1))+(0,45*(1,25+1,2+1,25))
	2,155

	VV
VV
	"bourací práce - m.č. 0.8 (výška*perimetr s odečtem otvorů )" (3,4*10,755)-(1,82*2,1)-(1,7*2,1)
"bourací práce - m.č. 0.8 ostění a nadpraží"
(0,38*(2,1+1,82+2,1))+(0,63*(2,1+1,7+2,1))
	29,175
6,005

	VV
	Mezisoučet - 1pp
	112,293

	VV
VV
VV
	"bourací práce - m.č. 3.1 (výška s odečtem KO *perimetr s odečtem otvorů)" ((3,34-1,8)*2,565)-(0,9*2,02)-(0,65*1,2)
"bourací práce - m.č. 3.1 ostění a nadpraží"
(0,25*(1,2+0,65+1,2))+(0,42*(2,1+0,97+2,1))
"bourací práce - m.č. 3.2 výška s odečtem KO *perimetr s
odečtem otvorů)" (3,34-1,8)*1,3
	1,352
2,934
2,002
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	"bourací práce - m.č. 3.3 (výška s odečtem KO *perimetr s
	10,994

	
	odečtem otvorů)" ((3,34-1,8)*10,43)-(0,9*2,02)-(0,65*1,25*4)
	

	VV
	"bourací práce - m.č. 3.3 ostění a nadpraží"
	

	
	(0,25*(1,2+0,65+1,2))*4
	3,050

	VV
	"bourací práce - m.č. 3.4 (výška s odečtem KO *perimetr s
	12,059

	
	odečtem otvorů)" ((3,34-1,5)*10,33)-(0,9*2,02*2)-(1,25*2,65)
	

	
	"bourací práce - m.č. 3.4 ostění a nadpraží"
	

	VV
	(0,42*(2,1+1+2,1))+(0,42*(2,1+1,1+2,1))+(0,3*(2,65+1,3+2,65) )
	6,390

	VV
	"bourací práce - m.č. 3.5 výška s odečtem KO*perimetr s
	3,617

	
	odečtem otvorů )" ((3,34-1,8)*3,383)-(0,65*1,2)-(0,65*1,25)
	

	VV
	"bourací práce - m.č. 3.5 ostění a nadpraží"
	1,550

	
	(0,25*(1,25+0,65+1,25))+(0,25*(1,2+0,65+1,2))
	

	VV
	Mezisoučet - 3np
	43,948

	VV
	Součet
	156,241

	28
	K
	784121003
	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do
	m2
	162,069
	35,39
	5 735,62
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	5,00 m
	
	
	
	
	

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/784121003
	

	VV
	"bourací práce - m.č. 1.1 (výška s odečtem KO *perimetr s
	15,842

	
	odečtem otvorů )" ((4,12-1,8)*8,055)-(0,635*0,65*2)-(1*2,02)
	

	VV
	"bourací práce - m.č. 1.1 ostění a nadpraží"
	1,432

	
	0,37*(0,65+0,635+0,65)*2
	

	VV
	"bourací práce - m.č. 1.2 (výška s odečtem KO *perimetr s
	15,690

	
	odečtem otvorů )" ((4,12-1,8)*9,758)-(0,9*2,02*2)-(1,25*2,65)
	

	VV
	"bourací práce - m.č. 1.2 ostění a nadpraží"
	

	
	0,57*((2,1+0,9+2,1)*2)+0,42*(2,65+1,25+2,65)
	8,565

	VV
	"bourací práce - m.č. 1.3 (výška s odečtem KO *perimetr s
	17,184

	
	odečtem otvorů )" ((4,12-1,8)*10,363)-(0,7*1,8*4)-(0,9*2,02)
	

	VV
	"bourací práce - m.č. 1.3 ostění a nadpraží"
	

	
	(0,37*(1,8+0,7+1,8))*4
	6,364

	
	"bourací práce - m.č. 1.4 (výška s odečtem KO *perimetr s
	

	VV
	odečtem otvorů )" ((4,12-1,8)*10,638)-(0,9*2,02)-(0,8*2,05)-
	15,297

	
	(0,9*2,02)-(1,55*2,65)
	

	VV
	"bourací práce - m.č. 1.4 ostění a nadpraží"
	

	
	(0,22*(2,1+0,9+2,1))+(0,42*(2,65+1,55+2,65))
	3,999

	
	"bourací práce - m.č. 1.5 (výška s odečtem KO*perimetr s
	

	VV
	odečtem otvorů )" ((4,12-1,8)*11,489)-(0,8*2,05)-(0,9*2,02)-
	19,089

	
	(1,55*2,65)
	

	VV
	"bourací práce - m.č. 1.5 ostění a nadpraží"
	

	
	(0,1*(2,1+0,9+2,1))+(0,42*(2,65+1,55+2,65))
	3,387

	VV
	Mezisoučet - 1np
	106,849

	VV
	"bourací práce - m.č. 2.1 (výška s odečtem KO*perimetr s
	

	
	odečtem otvorů )" ((4,12-1,8)*2,527)-(0,9*2,02)-(0,7*1,8)
	2,785

	VV
	"bourací práce - m.č. 2.1 ostění a nadpraží"
	

	
	(0,42*(2,1+0,9+2,1))+(0,22*(1,8+0,7+1,8))
	3,088

	VV
	"bourací práce - m.č. 2.2 (výška s odečtem KO *perimetr s
	3,174

	
	odečtem otvorů )" (4,12-1,8)*1,368
	

	
	"bourací práce - m.č. 2.3 (výška s odečtem KO*perimetr s
	

	VV
	odečtem otvorů )" ((4,12-1,8)*10,412)-(0,9*2,02*2)-
	17,207

	
	(1,25*2,65)
	

	
	"bourací práce - m.č. 2.3 ostění a nadpraží"
	

	VV
	(0,27*(2,65+1,25+2,65))+(0,445*(2,1+0,9+2,1))+(0,42*(2,1+0,
	6,180

	
	9+2,1))
	

	
	"bourací práce - m.č. 2.4 (výška s odečtem KO*perimetr s
	

	VV
	odečtem otvorů )" ((4,12-1,8)*(0,8+6,748))-(0,9*2,02)-
	10,653

	
	(0,7*1,8*4)
	

	VV
	"bourací práce - m.č. 2.4 ostění a nadpraží"
	4,644

	
	0,27*(1,8+0,7+1,8)*4
	

	VV
	"bourací práce - m.č. 2.5 (výška s odečtem KO*perimetr s
	

	
	odečtem otvorů )" ((4,12-1,8)*3,406)-(0,7*1,8*2)
	5,382

	VV
	"bourací práce - m.č. 2.5 ostění a nadpraží"
	2,107

	
	(0,22*(1,8+0,7+1,8))+(0,27*(1,8+0,7+1,8))
	

	VV
	Mezisoučet - 2np
	55,220

	VV
	Součet
	162,069
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[bookmark: bookmark30]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
SO01 - Stavební úpravy
	Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice	Datum:
	10. 6. 2024

	Zadavatel:	Projektant:
	PRODIN a. s.

	Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.	Zpracovatel:
	PRODIN a. s.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	1 316 587,88

	HSV - Práce a dodávky HSV
	568 489,99

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	147 704,04

	4 - Vodorovné konstrukce
	30 987,52

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	302 875,74

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	22 738,36

	997 - Přesun sutě
	678,44

	998 - Přesun hmot
	63 505,89

	PSV - Práce a dodávky PSV
	748 097,89

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	18 431,80

	713 - Izolace tepelné
	18 407,81

	763 - Konstrukce suché výstavby
	102 400,21

	766 - Konstrukce truhlářské
	208 834,62

	767 - Konstrukce zámečnické
	1 876,80

	771 - Podlahy z dlaždic
	155 606,95

	776 - Podlahy povlakové
	2 185,99

	781 - Dokončovací práce - obklady
	174 255,41

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	13 335,61

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	52 762,69
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[bookmark: bookmark32]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
[bookmark: bookmark34]SO01 - Stavební úpravy
Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.
Datum:	10. 6. 2024
Projektant:	PRODIN a. s.
Zpracovatel:	PRODIN a. s.
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	1 316 587 88
D HSV	Práce a dodávky HSV	568 489,99
D 3	Svislé a kompletní konstrukce	147 704,04

	1
	K
	311272031
	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých
	m2
	10,566
	1 137,60
	12 019,88
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.c/ilem/CS URS 2024 01/311272031
VV	"m.č. 2.1/2.3"	((4,2-0,2)*2,04)-(0,9*2,02)	6,342
VV	"m.č. 3.1/3.2"	((3,34-0,2)*1,86)-(0,8*2,02)	4,224
VV	Součet	10,566

	2
	K
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
	m3
	0,017
	7 481,30
	127,18
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.c/ilem/CS URS 2024 01/317234410
VV	"1pp - překlad P.1 na výšku cihly" 0,069*(0,2*1,25)	0,017

	3
	K
	317944323
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
	t
	0,020
	44 635,00
	892,70
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/317944323
VV	"1pp - překlad P.1" (1,25*2)*(8,1/1000)	0,020

	4
	K
	342272215
	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm
	m2
	40,632
	526,93
	21 410,22
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/342272215
VV	"m.č. 0.04 - 0,06" 2,18*(1,68+1,68+0,24+0,25)-(0,8*2,02*2)	5,161
VV	"m.č. 0.08/0.09" 2,18*1,77-(0,8*2,02)	2,243
VV	Mezisoučet 1pp	7,404
VV	"m.č. 1.1" (4-0,2)*(0,15+0,24)	1,482
VV	"m.č. 1.3" 2,18*(4+1,68+1,68+1,68)-(0,8*2,02*4)	13,243
VV	Mezisoučet - 1np	14,725
VV	"m.č. 2.1" (4,2-0,2)*(0,15+0,16)	1,240
VV	"m.č. 2.6" 2,18*(0,56+2,05+1,65)-(0,8*2,02*2)	6,055
VV	Mezisoučet - 2np	7,295
VV	"m.č. 3.2" (3,34-0,2)*(0,15+0,16)	0,973
VV	"m.č. 3.5" 2,18*(3+1,65+1,65+1,36)-(0,8*2,02*4)	10,235
VV	Mezisoučet - 3np	11,208
VV	Součet	40,632

	5
	K
	342272225
	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm
	m2
	108,631
	604,35
	65 651,14
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/342272225
VV	"m.č. 0.01" 3,405*(0,24+0,5+0,24)	3,337
VV	"m.č. 0.02" 3,405*0,49	1,668
VV	"m.č. 0.04 - 0.09" 3,405*(1,32+2,79+0,55+2)-(0,8*2,02)	21,061
VV	"m.č. 0.10 - 0.12" 3,405*(2,1+2,05)-(0,8*2,02*2)	10,899
VV	Mezisoučet - 1pp	36,965
VV	"m.č. 1.1, 1.3, 1.4" (4-0,2)*(1,93+3,09)-(0,8*2,02)	17,460
VV	"m.č. 1.2" (4-0,2)*(0,12+0,55)	2,546
VV	"m.č. 1.5" (4-0,2)*(0,12+0,33)	1,710
VV	"m.č. 1.6" (4-0,2)*(0,18+0,28)	1,748
VV	"m.č. 1.6/1.7" (4-0,2)*2,46	9,348
VV	Mezisoučet - 1np	32,812
VV	"m.č. 2.1,2.2, 2.3, 2.6" (4,2-0,2)*(3,08+1,83+1,09)-(0,8*2,02)	22,384
VV	Mezisoučet - 2np	22,384
vv	"m.č. 3.1,3.2, 3.3, 3.5" (3,34-0,2)*(3,08+0,95+1,73)-
VV	(0,8*2,02)	16,470
VV	Mezisoučet - 3np	16,470
VV	Součet	108,631

	6
	K
	342291121
	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
	m
	140,780
	117,71
	16 571,21
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS	URS 2024 01/342291121
....	"1pp - výška nových příček bez	ŽB věnce"	(3,405-	_o
VV	0,2)*(2+7+3)	38,460
VV	"1 np - výška nových příček bez	ŽB věnce"	(4-0,2)*(8+6)	53,200
VV	"2np - výška nových příček bez	ŽB věnce"	(4,2-0,2)*6	24,000
VV	"3np - výška nových příček bez	ŽB věnce"	(3,34-0,2)*8	25,120
VV	Součet	140,780

	7
	K
	346244381
	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
	m2
	0,375
	797,90
	299,21
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/346244381
VV	"1pp - překlad P.1 - oboustranně" 1,25*0,15*2	0,375

	8
	K
	346272236
	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm
	m2
	1,176
	691,25
	812,91
	CS ÚRS 2024 01
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/346272236
	

	VV
	"m.č. 0.07" 1,2*0,98
	1,176

	VV
	Mezisoučet - 1pp
	1,176

	
	
	
	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová
	
	
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	9
	K
	346272256
	hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm
	m2
	32,370
	924,30
	29 919,59
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/346272256
	

	VV
	"m.č. 0.03" 1,2*0,99
	1,188

	VV
	"m.č. 0.04" 1,2*0,84
	1,008

	VV
	"m.č. 0.05" 1,2*0,95
	1,140

	VV
	"m.č. 0.06" 1,2*0,78
	0,936

	VV
	"m.č. 0.09" 1,2*0,95
	1,140

	VV
	"m.č. 0.12" 1,2*1,4
	1,680

	VV
	Mezisoučet - 1pp
	7,092

	VV
	"m.č. 1.1" 1,2*1,7
	2,040

	VV
	"m.č. 1.3" 1,2*((0,95*3)+0,94)
	4,548

	VV
	"m.č. 1.6" 1,2*(1,83+1,4)
	3,876

	VV
	"m.č. 1.7" 1,2*1,01
	1,212

	VV
	Mezisoučet - 1np
	11,676

	VV
	"m.č. 2.2" 1,2*0,985
	1,182

	VV
	"m.č. 2.6" 1,2*(1,85+1,85+0,95+0,95)
	6,720

	VV
	Mezisoučet - 2np
	7,902

	VV
	"m.č. 3.3" 1,2*0,95
	1,140

	VV
	"m.č. 3.5" (1,2*0,95)+(1,2*0,95*3)
	4,560

	VV
	Mezisoučet - 3np
	5,700

	VV
	Součet
	32,370

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	30 987,52

	10
	K
	417321515
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30
	m3
	1,194
	3 792,00
	4 527,65
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/417321515
	

	VV
	"m.č. 0.04 - 0,06" (1,68+1,68+0,24+0,25)*(0,075*0,2)
	0,058

	VV
	"m.č. 0.08/0.09" 1,77*(0,075*0,2)
	0,027

	VV
	Mezisoučet tl. příček 75mm - 1pp
	0,085

	VV
	"m.č. 0.01" (0,24+0,5+0,24)*(0,1*0,2)
	0,020

	VV
	"m.č. 0.02" 0,49*0,1*0,2
	0,010

	VV
	"m.č. 0.04 - 0.09" (1,32+2,79+0,55+2)*(0,1*0,2)
	0,133

	VV
	"m.č. 0.10 - 0.12" (2,1+2,05)*(0,1*0,2)
	0,083

	VV
	Mezisoučet - tl. přířek 100mm - 1pp
	0,246

	VV
	"m.č. 1.1" (0,15+0,24)*(0,075*0,2)
	0,006

	VV
	"m.č. 1.3" (4+1,68+1,68+1,68)*(0,075*0,2)
	0,136

	VV
	Mezisoučet tl. příček 75mm - 1 np
	0,142

	VV
	"m.č. 1.1, 1.3, 1.4" (1,93+3,09)*(0,1*0,2)
	0,100

	VV
	"m.č. 1.2" (0,12+0,55)*(0,1*0,2)
	0,013

	VV
	"m.č. 1.5" (0,12+0,33)*(0,1*0,2)
	0,009

	VV
	"m.č. 1.6" (0,18+0,28)*(0,1*0,2)
	0,009

	VV
	"m.č. 1.6/1.7" 2,46*0,1*0,2
	0,049

	VV
	Mezisoučet - tl. přířek 100mm - 1np
	0,180

	VV
	"m.č. 2.1" (0,15+0,16)*(0,075*0,2)
	0,005

	VV
	"m.č. 2.6" (0,56+2,05+1,65)*(0,075*0,2)
	0,064

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 75mm - 2np
	0,069

	VV
	"m.č. 2.1,2.2, 2.3, 2.6" (3,08+1,83+1,09)*(0,1*0,2)
	0,120

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 100mm - 2np
	0,120

	VV
	"m.č. 2.1/2.3" 2,04*0,15*0,2
	0,061

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 150mm - 2np
	0,061

	VV
	"m.č. 3.2" (0,15+0,16)*(0,075*0,2)
	0,005

	VV
	"m.č. 3.5" (3+1,65+1,65+1,36)*(0,075*0,2)
	0,115

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 75mm - 3np
	0,120

	VV
	"m.č. 3.1,3.2, 3.3, 3.5" (3,08+0,95+1,73)*(0,1*0,2)
	0,115

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 100mm - 3np
	0,115

	VV
	"m.č. 3.1/3.2" 1,86*0,15*0,2
	0,056

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 150mm - 3np
	0,056

	VV
	Součet
	1,194

	11
	K
	417351115
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	m2
	25,650
	613,83
	15 744,74
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/417351115
	

	VV
	"m.č. 0.04 - 0,06" (1,68+1,68+0,24+0,25)*(2*0,2)
	1,540

	VV
	"m.č. 0.08/0.09" 1,77*(2*0,2)
	0,708

	VV
	Mezisoučet tl. příček 75mm - 1pp
	2,248

	VV
	"m.č. 0.01" (0,24+0,5+0,24)*(2*0,2)
	0,392

	VV
	"m.č. 0.02" 0,49*0,1*0,2
	0,010

	VV
	"m .č. 0.04 - 0.09" (1,32+2,79+0,55+2)*(2*0,2)
	2,664

	VV
	"m.č. 0.10 - 0.12" (2,1+2,05)*(2*0,2)
	1,660

	VV
	Mezisoučet - tl. přířek 100mm - 1pp
	4,726

	VV
	"m.č. 1.1" (0,15+0,24)*(2*0,2)
	0,156

	VV
	"m.č. 1.3" (4+1,68+1,68+1,68)*(2*0,2)
	3,616

	VV
	Mezisoučet tl. příček 75mm - 1 np
	3,772

	VV
	"m.č. 1.1, 1.3, 1.4" (1,93+3,09)*(2*0,2)
	2,008

	VV
	"m.č. 1.2" (0,12+0,55)*(2*0,2)
	0,268

	VV
	"m.č. 1.5" (0,12+0,33)*(2*0,2)
	0,180

	VV
	"m.č. 1.6" (0,18+0,28)*(2*0,2)
	0,184

	VV
	"m.č. 1.6/1.7" 2,46*(2*0,2)
	0,984

	VV
	Mezisoučet - tl. přířek 100mm - 1np
	3,624

	VV
	"m.č. 2.1" (0,15+0,16)*(2*0,2)
	0,124

	VV
	"m.č. 2.6" (0,56+2,05+1,65)*(2*0,2)
	1,704

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 75mm - 2np
	1,828

	VV
	"m.č. 2.1,2.2, 2.3, 2.6" (3,08+1,83+1,09)*(2*0,2)
	2,400

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 100mm - 2np
	2,400

	VV
	"m.č. 2.1/2.3" 2,04*2*0,2
	0,816

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 150mm - 2np
	0,816

	VV
	"m.č. 3.2" (0,15+0,16)*(2*0,2)
	0,124

	VV
	"m.č. 3.5" (3+1,65+1,65+1,36)*(2*0,2)
	3,064

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 75mm - 3np
	3,188

	VV
	"m.č. 3.1,3.2, 3.3, 3.5" (3,08+0,95+1,73)*(2*0,2)
	2,304

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 100mm - 3np
	2,304
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	VV
	"m.č. 3.1/3.2" 1,86*2*0,2
	0,744

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 150mm - 3np
	0,744

	VV
	Součet
	25,650

	12
	K
	417351116
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	m2
	25,650
	120,87
	3 100,32
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/417351116
	

	VV
	"m.č. 0.04 - 0,06" (1,68+1,68+0,24+0,25)*(2*0,2)
	1,540

	VV
	"m.č. 0.08/0.09" 1,77*(2*0,2)
	0,708

	VV
	Mezisoučet tl. příček 75mm - 1pp
	2,248

	VV
	"m.č. 0.01" (0,24+0,5+0,24)*(2*0,2)
	0,392

	VV
	"m.č. 0.02" 0,49*0,1*0,2
	0,010

	VV
	"m .č. 0.04 - 0.09" (1,32+2,79+0,55+2)*(2*0,2)
	2,664

	VV
	"m.č. 0.10 - 0.12" (2,1+2,05)*(2*0,2)
	1,660

	VV
	Mezisoučet - tl. přířek 100mm - 1pp
	4,726

	VV
	"m.č. 1.1" (0,15+0,24)*(2*0,2)
	0,156

	VV
	"m.č. 1.3" (4+1,68+1,68+1,68)*(2*0,2)
	3,616

	VV
	Mezisoučet tl. příček 75mm - 1 np
	3,772

	VV
	"m.č. 1.1, 1.3, 1.4" (1,93+3,09)*(2*0,2)
	2,008

	VV
	"m.č. 1.2" (0,12+0,55)*(2*0,2)
	0,268

	VV
	"m.č. 1.5" (0,12+0,33)*(2*0,2)
	0,180

	VV
	"m.č. 1.6" (0,18+0,28)*(2*0,2)
	0,184

	VV
	"m.č. 1.6/1.7" 2,46*(2*0,2)
	0,984

	VV
	Mezisoučet - tl. přířek 100mm - 1np
	3,624

	VV
	"m.č. 2.1" (0,15+0,16)*(2*0,2)
	0,124

	VV
	"m.č. 2.6" (0,56+2,05+1,65)*(2*0,2)
	1,704

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 75mm - 2np
	1,828

	VV
	"m.č. 2.1,2.2, 2.3, 2.6" (3,08+1,83+1,09)*(2*0,2)
	2,400

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 100mm - 2np
	2,400

	VV
	"m.č. 2.1/2.3" 2,04*2*0,2
	0,816

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 150mm - 2np
	0,816

	VV
	"m.č. 3.2" (0,15+0,16)*(2*0,2)
	0,124

	VV
	"m.č. 3.5" (3+1,65+1,65+1,36)*(2*0,2)
	3,064

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 75mm - 3np
	3,188

	VV
	"m.č. 3.1,3.2, 3.3, 3.5" (3,08+0,95+1,73)*(2*0,2)
	2,304

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 100mm - 3np
	2,304

	VV
	"m.č. 3.1/3.2" 1,86*2*0,2
	0,744

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 150mm - 3np
	0,744

	VV
	Součet
	25,650

	13
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)nebo BSt 500
	t
	0,170
	44 793,00
	7 614,81
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/417361821
	

	VV
	"m.č. 0.04 - 0,06" 1,68+1,68+0,24+0,25
	3,850

	VV
	"m.č. 0.08/0.09" 1,77
	1,770

	VV
	Mezisoučet tl. příček 75mm - 1pp
	5,620

	VV
	"m.č. 0.01" 0,24+0,5+0,24
	0,980

	VV
	"m.č. 0.02" 0,49
	0,490

	VV
	"m .č. 0.04 - 0.09" 1,32+2,79+0,55+2
	6,660

	VV
	"m.č. 0.10 - 0.12" 2,1+2,05
	4,150

	VV
	Mezisoučet - tl. přířek 100mm - 1pp
	12,280

	VV
	"m.č. 1.1" 0,15+0,24
	0,390

	VV
	"m.č. 1.3" 4+1,68+1,68+1,68
	9,040

	VV
	Mezisoučet tl. příček 75mm - 1 np
	9,430

	VV
	"m.č. 1.1, 1.3, 1.4" 1,93+3,09
	5,020

	VV
	"m.č. 1.2" 0,12+0,55
	0,670

	VV
	"m.č. 1.5" 0,12+0,33
	0,450

	VV
	"m.č. 1.6" 0,18+0,28
	0,460

	VV
	"m.č. 1.6/1.7" 2,46
	2,460

	VV
	Mezisoučet - tl. přířek 100mm - 1np
	9,060

	VV
	"m.č. 2.1" 0,15+0,16
	0,310

	VV
	"m.č. 2.6" 0,56+2,05+1,65
	4,260

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 75mm - 2np
	4,570

	VV
	"m.č. 2.1,2.2, 2.3, 2.6" 3,08+1,83+1,09
	6,000

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 100mm - 2np
	6,000

	VV
	"m.č. 2.1/2.3" 2,04
	2,040

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 150mm - 2np
	2,040

	VV
	"m.č. 3.2" 0,15+0,16
	0,310

	VV
	"m.č. 3.5" 3+1,65+1,65+1,36
	7,660

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 75mm - 3np
	7,970

	VV
	"m.č. 3.1,3.2, 3.3, 3.5" 3,08+0,95+1,73
	5,760

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 100mm - 3np
	5,760

	VV
	"m.č. 3.1/3.2" 1,86
	1,860

	VV
	Mezisoučet - tl. příček 150mm - 3np "mezisoučty * 2x R10"
	1,860

	VV
	((5,62+12,28+9,43+9,06+4,57+6+2,04+7,97+5,76+1,86)*((2*0, 617)/1000))*1,15
"mezisoučty * třmeny po á 250mm"
	0,092

	VV
	((5,62+12,28+9,43+9,06+4,57+6+2,04+7,97+5,76+1,86)/0,25)
*(0,3/1000)
	0,078

	VV
	Mezisoučet - celková tonáž výztuží a třmeny
	0,170

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	302 875,74

	14
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	661,458
	59,49
	39 350,14
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/612131121
	

	VV
	"dtto p.č. 311 27 2031 - zdivo porobeton tl. 200mm - oboustranně" 10,566*2
	21,132

	VV
	"dtto p.č. 342 27 2215 - příčky porobeton tl. 75mm - oboustranně" 40,632*2
	81,264

	VV
	"dtto p.č. 342 27 2225 - příčky porobeton tl. 100mm - oboustranně" 108,631 *2
	217,262

	VV
	"dtto p.č. 346 27 2236 - přizdívky porobeton tl. 100mm" 1,176
	1,176

	VV
	"dtto p.č. 346 27 2256 - přizdívky porobeton tl. 150mm" 32,37
	32,370

	VV
	"oboustranná plocha věnce dtto p.č. 417 35 1115 - bednění bočnic věnce" 26,65
	26,650
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	VV	Mezisoučet - celkový plocha	379,854
VV	"odečet plochy keramických	obkladů"	98,25*-1	-98,250
VV	Mezisoučet - penetrace pod	KO	započtena v	kapitole 781	-98,250
"mezisoučet celková plocha *2 s odečtem plochy KO"
VV	(379,854*2)-98,25	661,458

	15
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	m2
	20,013
	470,05
	9 407,11
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^/T^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024 01/612135101
VV	"šlice po vybouraných příčkách 1 pp"	5 440
VV	(0,1*(3,4*(2+2+2+2+2+3)))+(0,15*(3,4*2))	5,440
VV	"šlice po vybouraných příčkách 1 np"	8 240
VV	(0,1*(4,12*(2+5+1+2+2+2+2)))+(0,2*(4,12*2))	8,240
VV	"šlice po vybouraných příčkách 2np"	2 575
VV	(0,1*(4,12*3))+(0,125*4,12*1)+(0,2*4,12*1)	2,575
VV	"šlice po vybouraných příčkách 3np"	3 758
VV	(0,1*(3,34*(1+5+1+1)))+(0,125*3,34*1)+(0,2*3,34*1)	3,758
VV	Součet	20,013

	16
	K
	612142001
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn
	m2
	379,854
	233,84
	88 825,06
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^/T^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024 01/612142001
VV	"dtto p.č. 311 27 2031 - zdivo porobeton tl. 200mm -	21 132
oboustranně" 10,566*2	21,132
....	"dtto p.č. 342 27 2215 - příčky porobeton tl. 75mm -	o.
VV	81 264
oboustranně" 40,632*2	,
VV	"dtto p.č. 342 27 2225 - příčky porobeton tl. 100mm -	217 262
oboustranně" 108,631*2	21 7,262
VV	"dtto p.č.	346 27	2236 - přizdívky	porobeton tl.	100mm"	1,176	1,176
VV	"dtto p.č.	346 27	2256 - přizdívky	porobeton tl.	150mm"	32,37	32,370
....	"oboustranná plocha věnce dtto p.č. 417 35 1115 - bednění	„
VV	bočnic věnce" 26,65	26,650
VV	Součet	379,854

	17
	K
	612311131
	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	281,604
	152,47
	42 936,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^/T^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024 01/612311131
VV	"dtto	p.č. 311 27 2031	- zdivo porobeton tl. 200mm -	21	132
oboustranně" 10,566*2	,
....	"dtto	p.č. 342 27 2215	- příčky porobeton tl. 75mm -	o.
VV	81 264
oboustranně" 40,632*2	,
VV	"dtto p.č. 342 27 2225 - příčky porobeton tl. 100mm -	217 262
oboustranně" 108,631*2	21 7,262
VV	"dtto p.č. 346 27 2236 - přizdívky porobeton	tl.	100mm"	1,176	1,176
VV	"dtto p.č. 346 27 2256 - přizdívky porobeton	tl.	150mm"	32,37	32,370
....	"oboustranná plocha věnce dtto p.č. 417 35 1115 - bednění	„
VV	bočnic věnce" 26,65	26,650
VV	Mezisoučet - ploch celkem	379,854
VV	"odečet plochy keramických obkladů" 98,25*-1	-98,250
VV	Mezisoučet - odečty	-98,250
VV	Součet	281,604

	18
	K
	631311115
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
	m3
	5,494
	4 431,90
	24 348,86
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtl^s^//^^dmink^.ur^.c^/item/CS URS 2024 01/631311115
VV	fig_PD01*0,06	2,256
VV	fig_PD02*0,06	0,114
VV	fig_PD03*0,055	3,124
VV	Součet	5,494

	19
	K
	631311135
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25
	m3
	5,925
	4 052,70
	24 012,25
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^/T^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024 01/631311135
VV	fig_PD01*0,15	5,640
VV	fig_PD02*0,15	0,285
VV	Součet	5,925

	20
	K
	631319011
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
	m3
	5,494
	1 121,80
	6 163,17
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtl^s^//^^dmink^.ur^.c^/item/CS URS 2024 01/631319011
VV	fig_PD01*0,06	2,256
VV	fig_PD02*0,06	0,114
VV	fig_PD03*0,055	3,124
VV	Součet	5,494

	21
	K
	631319012
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm
	m3
	5,925
	559,32
	3 313,97
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtl^s^//^^dmink^.ur^.c^/item/CS URS 2024 01/631319012
VV	fig_PD01*0,15	5,640
VV	fig_PD02*0,15	0,285
VV	Součet	5,925

	22
	K
	631319175
	Příplatek k cenám mazanin za strženi povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
	m3
	5,925
	84,53
	500,84
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^//^^dminky,ur^Lc^/item/CS URS 2024 01/631319175
VV	fig_PD01*0,15	5,640
VV	fig_PD02*0,15	0,285
VV	Součet	5,925

	23
	K
	631362021
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,378
	30 810,00
	11 646,18
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtl^s^//^^dmink^.ur^.c^/item/CS URS 2024 01/631362021
VV	"KARI 6x150/150" fig_PD01*(3,333/1000)*1,15	0,144
VV	"KARI 5x150/150" fig_PD01*(2,105/1000)*1,15	0,091
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	VV
	"KARI 5x150/150" fig PD03*(2,105/1000)*1,15
	0,137

	VV
	"KARI 6x150/150" fig_PD02*(3,333/1000)/1,15
	0,006

	VV
	Součet
	0,378

	24
	K
	632481213
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
	m2
	39,500
	12,88
	508,76
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/632481213
	

	VV
	fig PD01
	37,600

	VV
	fig_PD02
	1,900

	VV
	Součet
	39,500

	25
	K
	632481215
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie
	m2
	39,500
	38,16
	1 507,32
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/632481215
	

	VV
	fig PD01
	37,600

	VV
	fig_PD02
	1,900

	VV
	Součet
	39,500

	
	
	
	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo
	
	
	
	
	

	26
	K
	634112113
	potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm
	m
	245,530
	21,41
	5 256,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/634112113
	

	VV
	"m.č. 001 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 13,53
	13,530

	VV
	"m.č. 002 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 8,087
	8,087

	VV
	"m.č. 003 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,191
	5,191

	VV
	"m.č. 004 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti
ÚRS)" 7,95
	7,950

	VV
	"m.č. 005 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 4,971
	4,971

	VV
	"m.č. 006 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,246
	5,246

	VV
	"m.č. 007 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 7,182
	7,182

	VV
	"m.č. 008 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,492
	5,492

	VV
	"m.č. 009 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,14
	5,140

	VV
	"m.č. 010 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,961
	5,961

	VV
	"m.č. 011 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,519
	5,519

	VV
	"m.č. 012 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 7,091
	7,091

	VV
	"m.č. 013 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 11,52
	11,520

	VV
	Mezisoučet - 1pp
	92,880

	VV
	"m.č. 1.1 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 8,45
	8,450

	VV
	"m.č. 1.3 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 10,65+(4*5,28)
	31,770

	VV
	"m.č. 1.4 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 6,07
	6,070

	VV
	"m.č. 1.6 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 8,97
	8,970

	VV
	"m.č. 1.7 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 7,24
	7,240

	VV
	Mezisoučet - 1np
	62,500

	VV
	"m.č. 2.1 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 8,08
	8,080

	VV
	"m.č. 2.2 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,63
	5,630

	VV
	"m.č. 2.3 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 6,68
	6,680

	VV
	"m.č. 2.6 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 11,8+5,2+5,2
	22,200

	VV
	Mezisoučet - 2np
	42,590

	VV
	"m.č. 3.1 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 7,76
	7,760

	VV
	"m.č. 3.2 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 6,38
	6,380

	VV
	"m.č. 3.3 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 4,45
	4,450

	VV
	"m.č. 3.5 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 4,62+8,75+(3*5,2)
	28,970

	VV
	Mezisoučet - 3np
	47,560

	VV
	Součet
	245,530

	
	
	
	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo
	
	
	
	
	

	27
	K
	634112115
	potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm
	m
	92,880
	28,60
	2 656,37
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/634112115
	

	VV
	"m.č. 001 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 13,53
	13,530

	VV
	"m.č. 002 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 8,087
	8,087

	VV
	"m.č. 003 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,191
	5,191

	VV
	"m.č. 004 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 7,95
	7,950

	VV
	"m.č. 005 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 4,971
	4,971

	VV
	"m.č. 006 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,246
	5,246

	VV
	"m.č. 007 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 7,182
	7,182
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	VV
	
	"m.č. 008 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,492
	
	5,492
	
	

	VV
	
	"m.č. 009 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,14
	
	5,140
	
	

	VV
	
	"m.č. 010 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,961
	
	5,961
	
	

	VV
	
	"m.č. 011 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,519
	
	5,519
	
	

	VV
	
	"m.č. 012 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 7,091
	
	7,091
	
	

	VV
	
	"m.č. 013 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 11,52
	
	11,520
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - 1pp
	
	92,880
	
	


	28
	K
	642942611
	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
	kus
	25,000
	449,51
	11 237,75
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/642942611
VV	"nové zárubně š. 700mm dle výpisu dveří" 1+4+7+1 + 12	25,000
	29
	M
	55331481
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75100mm rozměru 700/1970, 2100mm
	kus
	25,000
	1 248,20
	31 205,00
	CS ÚRS 2024 01


	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 738,36

	30
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	62,200
	54,51
	3 390,52
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dmink^.ur^£7/item/CS URS 2024 01/949101111
"1pp"
VV	8,7+3,38+1,59+3,09+1,46+1,52+2,1+1,72+7,05+1,54+2,15+1,	38,870
92+2,65
VV	"3np" 2,96+2,46+1,4+6,65+9,86	23,330
VV	Součet	62,200

	31
	K
	949101112
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	m2
	59,130
	72,13
	4 265,05
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dmink^.ur^£7/item/CS URS 2024 01/949101112
VV	"1 np" 3,33+6,1 + 11,42+2,14+6,37+4,2+2,48	36,040
VV	"2np" 3,2+1,65+2,66+6,65+8,93	23,090
VV	Součet	59,130

	32
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	121,330
	115,34
	13 994,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dmink^.ur^£7/item/CS URS 2024 01/952901111
"1pp"
VV	8,7+3,38+1,59+3,09+1,46+1,52+2,1+1,72+7,05+1,54+2,15+1,	38,870
92+2,65
VV	"1np" 3,33+6,1+11,42+2,14+6,37+4,2+2,48	36,040
VV	"2np" 3,2+1,65+2,66+6,65+8,93	23,090
VV	"3np" 2,96+2,46+1,4+6,65+9,86	23,330
VV	Součet	121,330

	33
	K
	967041112
	Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu
	m2
	0,505
	861,10
	434,86
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dmink^.ur^£7/item/CS URS 2024 01/967041112
VV	"upravený otvor do m.č. 0.10" 0,25*2,02	0,505

	34
	K
	974031664
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
	m
	2,500
	261,49
	653,73
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dmink^.ur^£7/item/CS URS 2024 01/974031664
VV	"1pp - upravný vstup do m.č. 0.10" 2*1,25	2,500


	
	D
	997
	Přesun sutě
	678,44

	35
	K
	997006012
	Úprava stavebního odpadu třídění ruční
	t
	0,138
	389,47
	53,75 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997006012
	
	
	
	

	36
	K
	997013214
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
	t
	0,138
	2 180,40
	300,90
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013214
	
	
	
	

	37
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	0,138
	237,79
	32,82
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	dtt^s/^^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/997013501
	
	
	
	

	38
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	2,622
	10,35
	27,14
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httGs://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013509
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,138*19 'Přepočtené koeficientem množství
	2,622
	
	
	


	39
	K
	997013609
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
	t
	0,138
	1 911,80
	263,83
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC
	h'.lp5://p(idm:nky,ur5,řz/:lpm/CS URS 2024 01/997013609

	VV
	"přisekání ostění" 0,033
	0,033

	VV
	"vysekání rýh pro překlady" 0,105
	0,105

	VV
	Součet
	0,138


D 998	Přesun hmot
63 505,89
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	40
	K
	998011010
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m
	t
	50,242
	1 264,00
	63 505,89
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^/Z^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024 01/998011010
D PSV	Práce a dodávky PSV	748 097,89
D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 431,80

	41
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	m2
	39,500
	10,74
	424,23
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^//^^dmink^.ur^.c^/item/CS URS 2024 01/711111001
VV	fig_PD01	37,600
VV	fig_PD02	1,900
VV	Součet	39,500

	42
	M
	11163150
	lak penetracní asfaltový
	t
	0,012
	53 009,00
	636,11
	CS ÚRS 2024 01

	VV	39,5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství	0,012

	43
	K
	711112001
	Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
	m2
	13,151
	23,31
	306,55
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^/Z^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024 01/711112001
....	"m.č. 001 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti
· V ÚRS)" 13,53-0,9	12,630
· ...	"m.č. 002 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti
· V	ÚRS)" 8,087-0,8-0,9	6,387
VV	"m.č. 003 (perimetr	odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti	4 391
· V	ÚRS)" 5,191-0,8	4,391
· ...	"m.č. 004 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti
· V	ÚRS)" 7,95-1-0,8-0,8	5,350
VV	"m.č. 005 (perimetr	odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti	4 171
· V	ÚRS)" 4,971-0,8	4,171
VV	"m.č. 006 (perimetr	odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti	4 446
· V	ÚRS)" 5,246-0,8	4,446
· ...	"m.č. 007 (perimetr	odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti	_ _o_
· V	ÚRS)" 7,182-0,8-0,8	5,582
· ...	"m.č. 008 (perimetr	odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti	_ o__
· V	ÚRS)" 5,492-0,8-0,8	3,892
VV	"m.č. 009 (perimetr	odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti	4 340
· V	ÚRS)" 5,14-0,8	4,340
VV	"m.č. 010 (perimetr	odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti	2 861
· V	ÚRS)" 5,961-0,8-0,7-0,8-0,8	2,861
VV	"m.č. 011 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti	4719
· V	ÚRS)" 5,519-0,8	4,719
· ...	"m.č. 012 (perimetr	odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti	„	.
· V	ÚRS)" 7,091-0,8	6,291
· ...	"m.č. 013 (perimetr	odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti	o ...
· V	ÚRS)" 11,52-1,82-1,7	8,000
· V	Mezisoučet	73,060
VV	"mezisoučet x 0,18" 73,06*0,18	13,151

	44
	M
	11163150
	lak penetracní asfaltový
	t
	0,004
	53 009,00
	212,04
	CS ÚRS 2024 01

	VV	13,151*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství	0,004

	45
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	m2
	39,500
	110,60
	4 368,70
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^/Z^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024 01/711141559
VV	fig_PD01	37,600
VV	fig_PD02	1,900
VV	Součet	39,500


	46
	M
	62856011
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	46,037
	164,32
	7 564,80
	CS ÚRS 2024 01


VV 	39,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			46,037
	47
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	m2
	13,151
	126,40
	1 662,29
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC
VV
	Rtt^s^//2^dmink^,urs.c^/ite^/CS URS 2024 01/711142559
"m.č. 001 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 13,53-0,9
	12,630

	VV
	"m.č. 002 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 8,087-0,8-0,9
	6,387

	VV
	"m.č. 003 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,191-0,8
	4,391

	VV
	"m.č. 004 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 7,95-1-0,8-0,8
	5,350

	VV
	"m.č. 005 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 4,971-0,8
	4,171

	VV
	"m.č. 006 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,246-0,8
	4,446

	VV
	"m.č. 007 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 7,182-0,8-0,8
	5,582

	VV
	"m.č. 008 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,492-0,8-0,8
	3,892

	VV
	"m.č. 009 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,14-0,8
	4,340

	VV
	"m.č. 010 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti
	2,861

	
	ÚRS)" 5,961-0,8-0,7-0,8-0,8
	

	VV
	"m.č. 011 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 5,519-0,8
	4,719

	VV
	"m.č. 012 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 7,091-0,8
	6,291

	VV
	"m.č. 013 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti ÚRS)" 11,52-1,82-1,7
	8,000
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
VV
	
	Mezisoučet
"mezisoučet x 0,18" 73,06*0,18
	
	73,060
13,151
	
	
	

	48
	M
	62856011
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	16,057
	164,32
	2 638,49
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	13,151*1,221 'Přepočtené koeficientem množství
	
	16,057
	
	
	

	49
	K
	998711113
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m
	t
	0,329
	1 880,20
	618,59
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC
^tt^s///2admink^:ur5:^/ite^/CS URS 2024 01/998Z11113
D 713	Izolace tepelné	18 407,81
	50
	K
	713121111
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	m2
	96,300
	43,85
	4 222,76
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC
VV
VV
VV
VV
	^jt^si/f^odmink^ddrs^z/iiem/CS URS 2024 01/713121111
	37,600
1,900
56,800
96,300

	
	fig_PD01 fig_PD02 fig_PD03 Součet
	

	51
	M
	28375914
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 100mm
	m2
	41,475
	217,25
	9 010,44
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	fig PD01
	
	37,600
	
	
	

	
	VV
	
	fig_PD02
	
	1,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	39,500
	
	
	

	
	VV
	
	39,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	41,475
	
	
	

	52
	M
	28375907
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 30mm
	m2
	72,709
	65,49
	4 761,71
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	69,2469135802469*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	72,709
	
	
	


	53
	K
	998713113
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m
	t
	0,186
	2 219,90
	412,90
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si//£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/998713113
	D 763	Konstrukce suché výstavby	102 400,21

	54
	K
	763131471
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90
	m2
	119,010
	782,10
	93 077,72
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	^tt^s///2odmink^:ur5:^/ite^/CS URS 2024 01/Z631314Z1
	119,010

	
	fig PH01
	

	55
	K
	763131765
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
	m2
	14,800
	46,93
	694,56
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	^tt^s///2odmink^:ur5:^/ite^/CS URS 2024 01/Z63131Z65
	8,700
6,100
14,800

	
	"m.č. 0.01" 8,7
"m.č. 1.2" 6,1
Součet
	

	56
	K
	763172355
	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm
	kus
	4,000
	486,64
	1 946,56
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	^tt^s///2odmink^:ur5:^/ite^/CS URS 2024 01/Z631Z2355
	4,000

	
	4
	

	57
	M
	59030714
	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm
	kus
	4,000
	916,40
	3 665,60
	CS ÚRS 2024 01

	58
	K
	998763323
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	1,667
	1 809,10
	3 015,77
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^//^^dmink^.ur^£2/item/CS URS 2024 01/998763323


D 766	Konstrukce truhlářské	208 834,62
	59
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	37,000
	752,87
	27 856,19
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC
	6llp5://p(;dm:nky,ur,,kz/:lcm/CS URS 2024 01/766660001

	VV
	"prvek D00" 1
	1,000

	VV
	Mezisoučet - š. 600mm
	1,000

	VV
	"prvek D05c" 1
	1,000

	VV
	"prvek D05a" 4
	4,000

	VV
	"prvek D05b" 7
	7,000

	VV
	"prvek D06a" 1
	1,000

	VV
	"prvek D06b" 12
	12,000

	VV
	Mezisoučet - š. 700mm
	25,000

	VV
	"prvek D01a" 4
	4,000

	VV
	"prvek D01b" 4
	4,000

	VV
	"prvek D02" 3
	3,000

	VV
	Mezisoučet - š. 800mm
	11,000

	VV
	Součet
	37,000


	60
	M
	61162084
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm
	kus
	1,000
	3 412,80
	3 412,80
	CS ÚRS 2024 01


VV	"prvek D00" 1	1,000
VV	Mezisoučet - š. 600mm	1,000
	61
	M
	61162085
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
	kus
	25,000
	3 420,70
	85 517,50
	CS ÚRS 2024 01


VV	"prvek D05c" 1	1,000
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"prvek D05a" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"prvek D05b" 7
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	"prvek D06a" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"prvek D06b" 12
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet - š. 700mm
	
	25,000
	
	
	

	62
	M
	61162086
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
	kus
	11,000
	3 444,40
	37 888,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	"prvek D01a" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"prvek D01b" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"prvek D02" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet - š. 800mm
	
	11,000
	
	
	


	63
	K
	766660002
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
	kus
	2,000
	813,70
	1 627,40
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://£adminky.urs.££/item/CS URS 2024 01/766660002
VV	"prvek	D03"	1	1,000
VV	"prvek	D04"	1	1,000
VV	Součet	2,000
	64
	M
	61162087
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm
	kus
	2,000
	3 918,40
	7 836,80
	CS ÚRS 2024 01

	65
	K
	766660717
	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou
	kus
	10,000
	248,06
	2 480,60
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	^t.s://^^dminky.ur^£2/tem/CS URS 2024 01/766660717
VV	"prvek D01a"	4	4,000
VV	"prvek D02"	3	3,000
VV	"prvek D03"	1	1,000
VV	"prvek D04"	1	1,000
VV	"prvek D05c"	1	1,000
VV	Součet	10,000

	66
	M
	54917250
	samozavírač dveří hydraulický
	kus
	10,000
	1 050,70
	10 507,00
	CS ÚRS 2024 01

	67
	K
	766660728
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
	kus
	19,000
	117,71
	2 236,49
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.s://^^dminky.ur^£2/tem/CS URS 2024 01/766660728
VV	"prvek	D01a"	4	4,000
VV	"prvek	D02"	3	3,000
VV	"prvek	D03"	1	1,000
VV	"prvek	D04"	1	1,000
VV	"prvek	D05c"	1	1,000
VV	Mezisoučet -	cylindrický zámek	10,000
VV	"prvek	D00"	1	1,000
VV	"prvek	D01b"	4	4,000
VV	"prvek	D05a"	4	4,000
VV	Mezisoučet -	dozický zámek	9,000
VV	Součet	19,000

	68
	M
	54924007
	zámek zadlabací mezipokojový pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm
	kus
	9,000
	161,95
	1 457,55
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"prvek D00" 1	1,000
VV	"prvek D01b" 4	4,000
VV	"prvek D05a" 4	4,000
VV	Mezisoučet - dozický zámek	9,000

	69
	M
	54924006
	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm
	kus
	10,000
	161,95
	1 619,50
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"prvek	D01a" 4	4,000
VV	"prvek	D02" 3	3,000
VV	"prvek	D03" 1	1,000
VV	"prvek	D04" 1	1,000
VV	"prvek	D05c" 1	1,000
VV	Mezisoučet - cylindrický zámek	10,000

	70
	K
	766660729
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
	kus
	19,000
	165,11
	3 137,09
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.s://^^dminky.ur^£2/tem/CS URS 2024 01/766660729
VV	"prvek D00" 1	1,000
VV	"prvek D01a" 4	4,000
VV	"prvek D01b" 4	4,000
VV	"prvek D02" 3	3,000
VV	"prvek D03" 1	1,000
VV	"prvek D05a" 4	4,000
VV	"prvek D05c" 1	1,000
VV	"prvek D06a" 1	1,000
VV	Součet	19,000

	71
	M
	54914123
	kování rozetové klika/klika
	kus
	19,000
	550,63
	10 461,97
	CS ÚRS 2024 01

	72
	K
	766660730
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem
	kus
	20,000
	186,44
	3 728,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.s://^^dminky.ur^£2/tem/CS URS 2024 01/766660730
VV	"prvek	D04"	1	1,000
VV	"prvek	D05b"	7	7,000
VV	"prvek	D06b"	12	12,000
VV	Součet	20,000

	73
	M
	54914128
	kování rozetové spodní pro WC
	kus
	20,000
	381,57
	7 631,40
	CS ÚRS 2024 01

	74
	K
	998766113
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,822
	1 745,90
	1 435,13
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^i://^^dminky.ur^£2/item/CS URS 2024 01/998766113


D 767	Konstrukce zámečnické	1 876,80
	75
	K
	767649194
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel
	kus
	1,000
	197,50
	197,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	^tt^sj//2odminky:ur5:^/ite^/CS URS 2024 01/767649194
	1,000

	
	"prvek D04" 1
	

	76
	M
	54914132
	kování bezpečnostní madlo/klika RC3
	kus
	1,000
	1 674,80
	1 674,80 CS ÚRS 2024 01
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	77
	K
	998767113
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,002
	2 251,50
	4,50
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	htt^si/^s^^^inky^^LS^c^^item/CS URS 2024 01/998767113
D 771	Podlahy z dlaždic	155 606,95

	78
	K
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	m2
	121,600
	13,67
	1 662,27
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	^tt^s^^/^^dmink^^urscc^^i^/CS URS 2024 01/771111011
	37,600
1,900
56,800
25,300
121,600

	
	fig_PD01 fig_PD02 fig_PD03 fig_PD04 Součet
	

	79
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	121,600
	51,59
	6 273,34
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si/^s^^^inky^^Ls^c^^item/CS URS 2024 01/ZZ1121011
VV	fig_PD01	37,600
VV	fig_PD02	1,900
VV	fig_PD03	56,800
VV	fig_PD04	25,300
VV	Součet	121,600
	80
	K
	771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	m
	8,000
	114,55
	916,40
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	htt^si/Zs^^^inky^^Ls^c^/item/CS URS 2024 01/771474112
....	"m.č. 013 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti	o ...
VV	ÚRS)" 11,52-1,82-1,7	8’000

	81
	M
	59761184
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	m
	8,800
	400,53
	3 524,66
	CS ÚRS 2024 01

	VV	8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	8,800

	82
	K
	771574415
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	121,600
	563,27
	68 493,63
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^/Z^^drninky^ur^^cT/itern/CS URS 2024 01/771574415
VV	fig_PD01	37,600
VV	fig_PD02	1,900
VV	fig_PD03	56,800
VV	fig_PD04	25,300
VV	Součet	121,600

	83
	M
	59761137
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	139,840
	447,93
	62 638,53
	CS ÚRS 2024 01

	VV	121,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	139,840

	84
	K
	771591112
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	1,900
	350,76
	666,44
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^/Z^^dminky^ur^^cT/itern/CS URS 2024 01/771591112
VV	fig PD02	1,900

	85
	K
	771591115
	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
	m
	73,060
	41,95
	3 064,87 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^ZZ^^^^jnky.ur^.cTZitemZCS URS 2024 01/771591115
....	"m.č. 001 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti
VV	ÚRS)" 13,53-0,9	12,630
....	"m.č. 002 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti
· V	ÚRS)" 8,087-0,8-0,9	6,387
VV	"m.č. 003 (perimetr	odměřen	z	aplikace VÝMĚRY spolešnosti	4 391
· V	ÚRS)" 5,191-0,8	4,391
· ...	"m.č. 004 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti
· V	ÚRS)"	7,95-1-0,8-0,8	5,350
VV	"m.č. 005 (perimetr	odměřen	z	aplikace VÝMĚRY spolešnosti	4 171
· V	ÚRS)"	4,971-0,8	4,171
VV	"m.č. 006 (perimetr	odměřen	z	aplikace VÝMĚRY spolešnosti	4 446
· V	ÚRS)"	5,246-0,8	4,446
· ...	"m.č. 007 (perimetr	odměřen	z	aplikace VÝMĚRY spolešnosti	_ ....
· V	ÚRS)"	7,182-0,8-0,8	5,582
· ...	"m.č. 008 (perimetr	odměřen	z	aplikace VÝMĚRY spolešnosti	_ ...
· V	ÚRS)" 5,492-0,8-0,8	3,892
VV	"m.č. 009 (perimetr	odměřen	z	aplikace VÝMĚRY spolešnosti	4 340
· V	ÚRS)" 5,14-0,8	4,340
VV	"m.č. 010 (perimetr	odměřen	z	aplikace VÝMĚRY spolešnosti	2 861
· V	ÚRS)"	5,961-0,8-0,7-0,8-0,8	2,861
VV	"m.č. 011 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti	4719
· V	ÚRS)"	5,519-0,8	4,719
· ...	"m.č. 012 (perimetr	odměřen	z	aplikace VÝMĚRY spolešnosti	„ ...
· V	ÚRS)"	7,091-0,8	6,291
· ...	"m.č. 013 (perimetr	odměřen	z	aplikace VÝMĚRY spolešnosti	o ...
· V	ÚRS)"	11,52-1,82-1,7	8,000
· V	Mezisoučet - 1pp	73,060

	86
	K
	771591241
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
	kus
	4,000
	174,59
	698,36
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^ZZ^^^^jnky.ur^.cTZitemZCS URS 2024 01/771591241
VV	"m.č. 011" 4	4,000

	87
	K
	771591264
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
	m
	4,719
	169,85
	801,52
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^/Z^^dminky.ur^.c^^item/CS URS 2024 01/771591264
VV	"m.č. 011 (perimetr odměřen z aplikace VÝMĚRY spolešnosti	4719
VV	ÚRS)" 5,519-0,8	4,719

	88
	K
	771592011
	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky
	m2
	121,600
	23,46
	2 852,74
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^/Z^^dminky.ur^.c^^item/CS URS 2024 01/ZZ1592011
VV	fig_PD01	37,600
VV	fig_PD02	1,900
VV	fig_PD03	56,800
VV	fig_PD04	25,300
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	121,600
	
	
	

	89
	K
	998771113
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	4,065
	987,50
	4 014,19
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si/sadminkv.urs.^/item/CS URS 2Q24 Q1/998ZZ1113
	D 776	Podlahy povlakové	2 185,99

	90
	K
	776421311
	Montáž lišt přechodových samolepících
	m
	10,600
	98,75
	1 046,75 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	dtá^j/^^dminkv^^/ite^/CS URS 2024 Q1/ZZ6421311
	3,200
3,200
2,400
0,900
0,900
10,600

	
	"prvek D01 .a" 0,8*4
"prvek D01.b" 0,8*4
"prvek D02" 0,8*3
"prvek D03" 0,9*1
"prvek D04" 0,9*1 Součet
	

	91
	M
	59054130
	profil přechodový nerezový samolepící 35mm
	m
	10,812
	105,07
	1 136,02 CS ÚRS2024 01

	VV	10,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	10,812

	92
	K
	998776113
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,004
	805,80
	3,22
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
D 781
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2Q24 Q1/998776113
	174 255,41

	
	Dokončovací práce - obklady
	

	93
	K
	781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	m2
	99,190
	51,59
	5 117,21
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t,s/^^dminky.ur^^/item/CS URS 2Q24 Q1/Z81121Q11
VV	"m.č. 0.02" 1,8*(2*(1,81+2,24))-(0,9*1,8)-(0,8*1,8)	11,520
VV	"m.č. 0.03" 1,8*(2*(1,76+0,99))+(0,1*0,45*2)+(0,15*0,99)-
VV	(0,8*1,8)-(1,2*0,1)	8,579


	VV	"m.č. 0.04" 1,8*(2*(1,68+2,29))+(0,1*0,83)-(1*1,8)-(0,8*1,8*2)	9,695
"m.č. 0.05" 1,8*(2*(1,85+0,95))+(0,1*0,45*2)+(0,15*0,95)-
VV	(0,8*1,8)-(1,2*0,1)	8,753
VV	"m.č. 0.06" 1,8*(2*(0,65+1,68))+(0,15*0,78)-(0,8*1,8)	7,065
VV	"m.č. 0.07" 1,8*(2*(2,5+1,22))+(0,1*0,98)-(0,8*1,8*2)	10,610
VV	"m.č. 0.08" 1,8*(2*(1,77+0,975))-(0,8*1,8*2)	7,002
....	"m.č. 0.09" 1,8*(2*(1,77+0,95))+(0,15*0,95)+(0,1*0,45*2)-
VV	(0,8*1,8)-(1,2*0,1)	8,465
VV	"m.č. 0.10" 1,8*(2*(2,1 + 1,02))-(0,8*1,8*3)	6,912
VV	"m.č. 0.11" 1,8*(2*(2,1+0,92))-(0,8*1,8)	9,432
VV	"m.č. 0.12" 1,8*(2*(2,05+1,4))+(0,15*1,38)+(0,1*0,45*2)-	11 157
VV	(0,8*1,8)-(1,2*0,1)	11,157
VV	Mezisoučet - 1pp	99,190

	94
	K
	781131112
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	4,896
	402,90
	1 972,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t,s/^^dminky.urs£z/item/CS URS 2Q24 Q1/Z81131112
VV	"m.č. 0.11 - za sprchovým koutem" 1,8*(0,9+0,92+0,9)	4,896

	95
	K
	781131264
	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
	m
	3,600
	169,85
	611,46
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t,s/^^dminky.urs£z/item/CS URS 2Q24 Q1/Z81131264
VV	"m.č. 0.11 - za sprchovým koutem" 2*1,8	3,600

	96
	K
	781151013
	Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2
	kus
	10,000
	116,13
	1 161,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t,s/^^dminky.urs£z/item/CS URS 2Q24 Q1/Z81151Q13
VV	"předpoklad - fakturovat dle skutečnosti" 10	10,000

	97
	K
	781151014
	Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2
	kus
	10,000
	203,82
	2 038,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t,s/^^dminky.urs£z/item/CS URS 2Q24 Q1/Z81151014
VV	"předpoklad - fakturovat dle skutečnosti" 10	10,000

	98
	K
	781151041
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm
	m2
	30,000
	58,30
	1 749,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t,s/^^dminky.urs£z/item/CS URS 2Q24 Q1/Z81151041
VV	"předpoklad - fakturovat dle skutečnosti" 2*((0,5*10)+(1*10))	30,000


	99
	K
	781472215
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	98,250
	616,20
	60 541,65
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2Q24 Q1/781472215
	

	VV
	"m.č. 0.02" 1,8*(2*(1,81+2,24))-(0,9*1,8)-(0,8*1,8)
	11,520

	VV
	"m.č. 0.03" 1,8*(2*(1,76+0,99))+(0,1*0,45*2)-(0,8*1,8)-
(1,2*0,1)
	8,430

	VV
	"m.č. 0.04" 1,8*(2*(1,68+2,29))-(1*1,8)-(0,8*1,8*2)
	9,612

	VV
	"m.č. 0.05" 1,8*(2*(1,85+0,95))+(0,1*0,45*2)-(0,8*1,8)-
(1,2*0,1)
	8,610

	VV
	"m.č. 0.06" 1,8*(2*(0,65+1,68))-(0,8*1,8)
	6,948

	VV
	"m.č. 0.07" 1,8*(2*(2,5+1,22))-(0,8*1,8*2)
	10,512

	VV
	"m.č. 0.08" 1,8*(2*(1,77+0,975))-(0,8*1,8*2)
	7,002

	VV
	"m.č. 0.09" 1,8*(2*(1,77+0,95))+(0,1*0,45*2)-(0,8*1,8)-
(1,2*0,1)
	8,322

	VV
	"m.č. 0.10" 1,8*(2*(2,1 + 1,02))-(0,8*1,8*3)
	6,912

	VV
	"m.č. 0.11" 1,8*(2*(2,1+0,92))-(0,8*1,8)
	9,432

	VV
	"m.č. 0.12" 1,8*(2*(2,05+1,4))+(0,1*0,45*2)-(0,8*1,8)-
(1,2*0,1)
	10,950

	VV
	Mezisoučet - 1pp
	98,250

	100
	M
	59761708
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	112,988
	577,49
	65 249,44
	CS ÚRS 2024 01
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	98,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	112,988

	101
	K
	781492211
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového
	m
	21,230
	150,89
	3 203,39
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtl^s://^^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/781492211
VV	"m.č.	0.02"	2*1,8	3,600
VV	"m.č.	0.03"	0,99+(0,1*2)	1,190
VV	"m.č.	0.04"	(2*1,8)+1,2	4,800
VV	"m.č.	0.05"	1,8+0,95+(0,1*2)	2,950
VV	"m.č.	0.06"	0,6+0,78	1,380
VV	"m.č.	0.07"	(2*1,8)+0,98	4,580
VV	"m.č.	0.09"	0,95+(0,1*2)	1,150
VV	"m.č.	0.12"	1,38+(0,1*2)	1,580
VV	Mezisoučet - 1pp	21,230

	102
	M
	28342003
	lišta ukončovací z PVC 10mm
	m
	22,292
	26,31
	586,50\CS ÚRS2024 01

	VV	21,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	22,292

	103
	K
	781492251
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího
	m
	108,930
	97,96
	10 670,78
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/781492251
	

	VV
	
	"m.č. 0.02" 1,8*(2*(1,81+2,24))-0,9-0,8
	12,880

	VV
	
	"m.č. 0.03" 1,8*(2*(1,76+0,99))+(0,45*2)-0,8-1,2
	8,800

	VV
	
	"m.č. 0.04" 1,8*(2*(1,68+2,29))-1-0,8-0,8
	11,692

	VV
	
	"m.č. 0.05" 1,8*(2*(1,85+0,95))+(0,45*2)-0,8-1,2
	8,980

	VV
	
	"m.č. 0.06" 1,8*(2*(0,65+1,68))-0,8
	7,588

	VV
	
	"m.č. 0.07" 1,8*(2*(2,5+1,22))-0,8-0,8
	11,792

	VV
	
	"m.č. 0.08" 1,8*(2*(1,77+0,975))-0,8-0,8
	8,282

	VV
	
	"m.č. 0.09" 1,8*(2*(1,77+0,95))+(0,45*2)-0,8-1,2
	8,692

	VV
	
	"m.č. 0.10" 1,8*(2*(2,1 + 1,02))-(0,8*3)
	8,832

	VV
	
	"m.č. 0.11" 1,8*(2*(2,1+0,92))-0,8
	10,072

	VV
	
	"m.č. 0.12" 1,8*(2*(2,05+1,4))+(0,45*2)-0,8-1,2
	11,320

	VV
	
	Mezisoučet - 1pp
	108,930

	104
	M
	28342003
	lišta ukončovací z PVC 10mm
	m
	114,377
	26,31
	3 009,26 CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	108,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	114,377

	105
	K
	781495115
	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
	m
	102,970
	47,48
	4 889,02
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/781495115
	

	VV
	
	"m.č. 0.02" 1,8*5
	9,000

	VV
	
	"m.č. 0.03" (1,8*4)+(0,45*2)+0,98+(0,15*2)
	9,380

	VV
	
	"m.č. 0.04" (1,8*6)+0,83+0,15
	11,780

	VV
	
	"m.č. 0.05" (1,8*5)+(0,45*2)+0,95+(0,15*2)
	11,150

	VV
	
	"m.č. 0.06" (1,8*4)+0,75+(0,15*2)+0,6
	8,850

	VV
	
	"m.č. 0.07" (1,8*6)+0,98+(0,15*2)
	12,080

	VV
	
	"m.č. 0.08" 1,8*4
	7,200

	VV
	
	"m.č. 0.09" (1,8*4)+(0,45*2)+0,95+(0,15*2)
	9,350

	VV
	
	"m.č. 0.10" 1,8*4
	7,200

	VV
	
	"m.č. 0.11" 1,8*4
	7,200

	VV
	
	"m.č. 0.12" (1,8*4)+(0,45*2)+1,38+(0,15*2)
	9,780

	VV
	
	Mezisoučet - 1pp
	102,970

	106
	K
	781495141
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30
	kus
	50,000
	59,57
	2 978,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/781495141
	

	VV
	
	"předpoklad - fakturovat dle skutečnosti" 50
	50,000

	107
	K
	781495142
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90
	kus
	30,000
	71,50
	2 145,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/781495142
	

	VV
	
	"předpoklad - fakturovat dle skutečnosti" 30
	30,000

	108
	K
	781495143
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90
	kus
	20,000
	83,74
	1 674,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/781495143
	

	VV
	
	"předpoklad - fakturovat dle skutečnosti" 20
	20,000

	109
	K
	781495211
	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky
	m2
	99,190
	23,46
	2 327,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/781495211
	

	VV
	
	"m.č. 0.02" 1,8*(2*(1,81+2,24))-(0,9*1,8)-(0,8*1,8)
	11,520

	VV
	
	"m.č. 0.03" 1,8*(2*(1,76+0,99))+(0,1*0,45*2)+(0,15*0,99)-
(0,8*1,8)-(1,2*0,1)
	8,579

	VV
	
	"m.č. 0.04" 1,8*(2*(1,68+2,29))+(0,1*0,83)-(1*1,8)-(0,8*1,8*2)
	9,695

	VV
	
	"m.č. 0.05" 1,8*(2*(1,85+0,95))+(0,1*0,45*2)+(0,15*0,95)- (0,8*1,8)-(1,2*0,1)
	8,753

	VV
	
	"m.č. 0.06" 1,8*(2*(0,65+1,68))+(0,15*0,78)-(0,8*1,8)
	7,065

	VV
	
	"m.č. 0.07" 1,8*(2*(2,5+1,22))+(0,1*0,98)-(0,8*1,8*2)
	10,610

	VV
	
	"m.č. 0.08" 1,8*(2*(1,77+0,975))-(0,8*1,8*2)
	7,002

	VV
	
	"m.č. 0.09" 1,8*(2*(1,77+0,95))+(0,15*0,95)+(0,1*0,45*2)- (0,8*1,8)-(1,2*0,1)
	8,465

	VV
	
	"m.č. 0.10" 1,8*(2*(2,1 + 1,02))-(0,8*1,8*3)
	6,912

	VV
	
	"m.č. 0.11" 1,8*(2*(2,1+0,92))-(0,8*1,8)
	9,432

	VV
	
	"m.č. 0.12" 1,8*(2*(2,05+1,4))+(0,15*1,38)+(0,1*0,45*2)-
(0,8*1,8)-(1,2*0,1)
	11,157

	VV
	
	Mezisoučet - 1pp
	99,190

	110
	K
	781674111
	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 100 mm
	m
	1,810
	98,75
	178,74
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/781674111
	

	VV
	
	"m.č. 0.04" 0,83
	0,830

	VV
	
	"m.č. 0.07" 0,98
	0,980

	VV
	
	Mezisoučet - 1pp
	1,810

	111
	M
	59761708
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	0,199
	577,49
	114,92
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	1,81*0,11 'Přepočtené koeficientem množství
	0,199


	112
	K
	781674112
	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm
	m
	5,050
	110,60
	558,53
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s:/£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/781674112
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	VV	"m.č. 0.03"	0,99	0,990
VV	"m.č. 0.05"	0,95	0,950
VV	"m.č. 0.06"	0,78	0,780
VV	"m.č. 0.09"	0,95	0,950
VV	"m.č. 0.12"	1,38	1,380
VV	Mezisoučet - 1pp	5,050

	113
	M
	59761708
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	0,833
	577,49
	481,05
	CS ÚRS 2024 01

	VV	5,05*0,165 'Přepočtené koeficientem množství	0,833

	114
	K
	998781113
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	3,035
	987,50
	2 997,06
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^Z/^^/rninky^ur^^cT/ilem/CS URS 2024 01/998281113
D 783	Dokončovací práce - nátěry	13 335,61

	115
	K
	783301401
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení
	m2
	43,719
	4,92
	215,10
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^//^^/minky,ur^Lc^/item/CS URS 2024 01/283301401
VV	"odstranění	nátěrů stávajících zárubní š. 600mm dle výpisu	1	090
dveří" 0,24*(1,97+0,6+1,97)*1	1,090
VV	"odstranění	nátěrů stávajících zárubní š. 800mm dle výpisu	12	514
dveří" 0,24*(1,97+0,8+1,97)*(4+4+3)	12,514
VV	"odstranění	nátěrů stávajících zárubní š. 900mm dle výpisu	2	275
dveří" 0,24*(1,97+0,8+1,97)*(1 + 1)	2,275
VV	"nové zárubně š. 700mm dle výpisu dveří"	27	840
VV	0,24*(1,97+0,7+1,97)*(1+4+7+1+12)	27,840
VV	Součet	43,719

	116
	K
	783306801
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením
	m2
	15,879
	86,11
	1 367,34
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^//^^/minky,ur^Lc^/item/CS URS 2024 01/283306801
VV	"odstranění	nátěrů	stávajících	zárubní	š.	600mm dle výpisu	1	090
dveří"	0,24*(1,97+0,6+1,97)*1	1,090
VV	"odstranění	nátěrů	stávajících	zárubní	š.	800mm dle výpisu	12	514
dveří"	0,24*(1,97+0,8+1,97)*(4+4+3)	12,514
VV	"odstranění	nátěrů	stávajících	zárubní	š.	900mm dle výpisu	2	275
dveří"	0,24*(1,97+0,8+1,97)*(1 + 1)	2,275
VV	Součet	15,879

	117
	K
	783315101
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	43,719
	110,60
	4 835,32
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^Z/^^/rninky^ur^^cT/itern/CS URS 2024 01/283315101
VV	"odstranění	nátěrů	stávajících zárubní š. 600mm	dle výpisu	1	090
dveří" 0,24*(1,97+0,6+1,97)*1	1,090
VV	"odstranění	nátěrů	stávajících zárubní š. 800mm	dle výpisu	12	514
dveří" 0,24*(1,97+0,8+1,97)*(4+4+3)	12,514
VV	"odstranění	nátěrů	stávajících zárubní š. 900mm	dle výpisu	2	275
dveří" 0,24*(1,97+0,8+1,97)*(1 + 1)	2,275
VV	"nové zárubně š. 700mm dle výpisu dveří"	27	840
VV	0,24*(1,97+0,7+1,97)*(1+4+7+1+12)	27,840
VV	Součet	43,719

	118
	K
	783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	43,719
	113,76
	4 973,47
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^Z/^^/rninky^ur^^cT/ilem/CS URS 2024 01/283312101
VV	"odstranění	nátěrů	stávajících zárubní š. 600mm	dle výpisu	1	090
dveří" 0,24*(1,97+0,6+1,97)*1	1,090
VV	"odstranění	nátěrů	stávajících zárubní š. 800mm	dle výpisu	12	514
dveří" 0,24*(1,97+0,8+1,97)*(4+4+3)	12,514
VV	"odstranění	nátěrů	stávajících zárubní š. 900mm	dle výpisu	2	275
dveří" 0,24*(1,97+0,8+1,97)*(1 + 1)	2,275
VV	"nové zárubně š. 700mm dle výpisu dveří"	27	840
VV	0,24*(1,97+0,7+1,97)*(1+4+7+1+12)	27,840
VV	Součet	43,719

	119
	K
	783324101
	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový
	m2
	15,879
	122,45
	1 944,38
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^Z/^^/rninky^ur^^cT/ilem/CS URS 2024 01/283324101
VV	"odstranění	nátěrů	stávajících	zárubní š. 600mm	dle výpisu	1	090
dveří"	0,24*(1,97+0,6+1,97)*1	1,090
VV	"odstranění	nátěrů	stávajících	zárubní š. 800mm	dle výpisu	12	514
dveří"	0,24*(1,97+0,8+1,97)*(4+4+3)	12,514
VV	"odstranění	nátěrů	stávajících	zárubní š. 900mm	dle výpisu	2	275
dveří"	0,24*(1,97+0,8+1,97)*(1 + 1)	2,275
VV	Součet	15,879
D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	52 762,69

	120
	K
	784111001
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	556,855
	5,37
	2 990,31
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^Z/^^/rninky^ur^^cT/ilem/CS URS 2024 01/284111001
VV	"nové štukové omítky" 281,604	281,604
VV	"nové SDK podhledy" 119,01	119,010
....	"původní omítky - oškrábání maleb dle SO00 - kapitoly 784"
156,241	156,241
VV	Součet	556,855

	121
	K
	784111003
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	m2
	162,069
	5,81
	941,62
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^Z/^^/rninky^ur^^cT/ilem/CS URS 2024 01/284111003
....	"původní omítky - oškrábání maleb dle SO00 - kapitoly 784"
VV	162,069
162,069	,

	122
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	556,855
	16,67
	9 282,77
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^Z/^^/rninky^ur^^cT/ilem/CS URS 2024 01/284121011
VV	"nové štukové omítky" 281,604	281,604
VV	"nové SDK podhledy" 119,01	119,010
....	"původní omítky - oškrábání maleb dle SO00 - kapitoly 784"
156,241	156,241
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	Součet	556,855

	123
	K
	784121013
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	m2
	162,069
	18,01
	2 918,86
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	https://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/784121013
	162,069

	
	"původní omítky - oškrábání maleb dle SO00 - kapitoly 784" 162,069
	

	124
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	556,855
	16,91
	9 416,42
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
	dtt^s^^/^admink^urs^/ite^/CS URS 2024 01/Z84181101
	281,604
119,010
156,241
556,855

	
	"nové štukové omítky" 281,604
"nové SDK podhledy" 119,01
"původní omítky - oškrábání maleb dle SO00 - kapitoly 784"
156,241
Součet
	

	125
	K
	784181103
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	m2
	162,069
	17,85
	2 892,93
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/784181103
	162,069

	
	"původní omítky - oškrábání maleb dle SO00 - kapitoly 784" 162,069
	

	126
	K
	784221111
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	556,855
	33,42
	18 610,09
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
	httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/784221111
	281,604
119,010
156,241
556,855

	
	"nové štukové omítky" 281,604
"nové SDK podhledy" 119,01
"původní omítky - oškrábání maleb dle SO00 - kapitoly 784"
156,241
Součet
	

	127
	K
	784221113
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	m2
	162,069
	35,23
	5 709,69
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s/^^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/Z84221113
....	"původní omítky - oškrábání maleb dle SO00 - kapitoly 784"	n/>n
VV	.		 162,069
162,069
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
[bookmark: bookmark36]SO03 - Technické zázemí budov - ZTI
	Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice	Datum:
	10. 6. 2024

	Zadavatel:	Projektant:
	PRODIN a. s.

	Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.	Zpracovatel:
	PRODIN a. s.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	1 183 721,01

	HSV - Práce a dodávky HSV
	46 740,48

	997 - Přesun sutě
	46 740,48

	PSV - Práce a dodávky PSV
	1 081 957,03

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	105 682,48

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	301 172,04

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	419 284,18

	726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
	176 818,33

	727 - Zdravotechnika - požární ochrana
	79 000,00

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	55 023,50
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[bookmark: bookmark38]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
[bookmark: bookmark40]SO03 - Technické zázemí budov - ZTI
Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice	Datum:	10. 6. 2024
Zadavatel:	Projektant: PRODIN a. s.
Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.	Zpracovatel: PRODIN a. s.
PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
1 183 721,01
[bookmark: bookmark42]D HSV	Práce a dodávky HSV	46 740,48
D 997	Přesun sutě	46 740,48
	1
	K
	997013212
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně
	t
	13,265
	1 382,50
	18 338,86
	

	2
	K
	997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	t
	13,265
	84,53
	1 121,29
	

	3
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	13,265
	237,79
	3 154,28
	

	4
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	32,650
	10,35
	337,93
	


	VV	3,265*10 "Přepočtené koeficientem množství	32,650
VV	Součet	32,650

	5
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	13,265
	1 793,30
	23 788,12
	

	D PSV	Práce a dodávky PSV	1 081 957,03
D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	105 682,48

	6
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z PVC D do 75
	m
	70,000
	12,25
	857,50
	

	7
	K
	721171808
	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114
	m
	110,000
	32,79
	3 606,90
	

	8
	K
	721171809
	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160
	m
	80,000
	45,03
	3 602,40
	

	9
	K
	721174024
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70
	m
	5,000
	492,17
	2 460,85
	

	10
	K
	721174025
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100
	m
	39,000
	616,99
	24 062,61
	

	11
	K
	721174026
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125
	m
	12,000
	729,96
	8 759,52
	

	12
	K
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40
	m
	9,000
	415,54
	3 739,86
	

	13
	K
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50
	m
	14,000
	458,20
	6 414,80
	

	14
	K
	721174044
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70
	m
	9,000
	522,98
	4 706,82
	

	15
	K
	721174045
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100
	m
	45,000
	675,45
	30 395,25
	

	16
	M
	28615603
	čistící tvarovka odpadní PP DN 100 pro vysoké teploty
	kus
	3,000
	105,07
	315,21
	

	17
	M
	28615604
	čistící tvarovka odpadní PP DN 160 pro vysoké teplotv
	kus
	1,000
	278,08
	278,08
	

	18
	M
	458200011
	kotevní prvky pro potrubí kanalizace
	ks
	28,000
	94,80
	2 654,40
	

	VV	(5+39+12)/2 "závěsy, konzoly, uchýty	28,000
VV	Součet	28,000

	19
	K
	721194104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	22,000
	77,18
	1 697,96
	

	VV	21 + 1 "zařizovací předměty DN40	22,000
VV	Součet	22,000

	20
	K
	721194105
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	9,000
	85,32
	767,88
	

	VV	8+1 "zařizovací předměty DN50	9,000
VV	Součet	9,000

	21
	K
	721194109
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
	kus
	18,000
	127,19
	2 289,42
	

	VV	17+1 "zařizovací předměty DN100	18,000
VV	Součet	18,000

	22
	K
	721210813
	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100
	kus
	9,000
	200,66
	1 805,94
	

	· V	1. NP
VV	3	3,000
· V	2. NP
VV	3	3,000
· V	3. NP
VV	3	3,000
VV	Součet	9,000

	23
	K
	721273153
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110
	kus
	4,000
	853,20
	3 412,80
	

	VV	4"ventilační hlavice	4,000
VV	Součet	4,000

	24
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125
	m
	139,000
	24,33
	3 381,87
	

	25
	K
	998721103
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,643
	734,70
	472,41
	

	D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	301 172,04

	26
	K
	722130801
	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25
	m
	250,000
	68,34
	17 085,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	27
	K
	722130802
	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40
	m
	80,000
	80,58
	6 446,40
	

	28
	K
	722130803
	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50
	m
	45,000
	94,80
	4 266,00
	

	29
	K
	722171936R
	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 63 mm
	kus
	4,000
	1 975,00
	7 900,00
	


4 "napojení na stávající potrzubí, podcyhcení stávajícího potrubí
4,000
VV	Součet	4,000
	30
	K
	722175002
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm
	m
	67,000
	353,13
	23 659,71
	

	31
	K
	722175003
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm
	m
	84,000
	433,71
	36 431,64
	


VV	60 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách	60,000
VV	24 "páteřní vodovod pod stropem	24,000
	VV	Součet	84,000

	32
	K
	722175004
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm
	m
	51,000
	518,24
	26 430,24
	

	VV	39"stoupací vodovod ve stěnách,	předstěnách	39,000
VV	12 "vodovod páteřní pod stropem	12,000
VV	Součet	51,000

	33
	K
	722175005
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm
	m
	31,000
	628,84
	19 494,04
	

	VV	4 "stoupací vodovod ve stěnách, předstěnách	4,000
VV	27 "páteřní vodovod pod stropem	27,000
VV	Součet	31,000

	34
	K
	722175006
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm
	m
	20,000
	837,40
	16 748,00
	

	VV	2 "stoupací vodovod ve stěnách, předstěnách	2,000
VV	18 "páteřní vodovod pod stropem	18,000
VV	Součet	20,000

	35
	K
	722181221
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm
	m
	55,000
	63,83
	3 510,65
	

	VV	55"připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách	55,000
VV	Součet	55,000

	36
	K
	722181222
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm
	m
	103,000
	70,86
	7 298,58
	

	37
	K
	722181223
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm
	m
	30,000
	77,50
	2 325,00
	

	VV	12 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách	12,000
VV	18 "páteřní vodovod pod stropem studená voda	18,000
VV	Součet	30,000

	38
	K
	722181241
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm
	m
	12,000
	93,22
	1 118,64
	

	VV	12 "páteřní vodovod pod stropem teplá voda	12,000
VV	Součet	12,000

	39
	K
	722181244
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 89 mm
	m
	18,000
	132,72
	2 388,96
	

	VV	9+9 "páteřní vodovod pod stropem teplá voda 2.vrstva	18,000
VV	Součet	18,000

	40
	K
	722181252
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm
	m
	54,000
	153,26
	8 276,04
	

	VV	24+12+18 "páteřní vodovod pod stropem teplá voda	54,000
VV	Součet	54,000

	41
	K
	722182011
	Podpůrný žlab pro potrubí D 20
	m
	12,000
	42,50
	510,00
	

	VV	12 "páteřní vodovod pod stropem	12,000
VV	Součet	12,000

	42
	K
	722182012
	Podpůrný žlab pro potrubí D 25
	m
	24,000
	45,27
	1 086,48
	

	VV	24 "páteřní vodovod pod stropem	24,000
VV	Součet	24,000

	43
	K
	722182013
	Podpůrný žlab pro potrubí D 32
	m
	12,000
	51,19
	614,28
	

	VV	12 "vodovod páteřní pod stropem	12,000
VV	Součet	12,000

	44
	K
	722182014
	Podpůrný žlab pro potrubí D 40
	m
	27,000
	86,11
	2 324,97
	

	VV	27 "páteřní vodovod pod stropem	27,000
VV	Součet	27,000

	45
	K
	722182015
	Podpůrný žlab pro potrubí D 50
	m
	18,000
	96,38
	1 734,84
	

	46
	M
	286151560
	tvarovky pro systém PPR tlakové
	kompl et
	32,000
	355,50
	11 376,00
	

	VV	(55+60+39+4+1 + 1)/5 "tvarovky	32,000
VV	Součet	32,000

	47
	M
	458200010
	kotevní prvky pro potrubí vodovodu
	kus
	47,000
	118,50
	5 569,50
	

	48
	K
	722220152
	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2
	kus
	33,000
	142,99
	4 718,67
	

	VV	33 "zařizovací předměty výtoky	33,000
VV	Součet	33,000

	49
	K
	722220161
	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2
	soubor
	33,000
	532,46
	17 571,18
	

	VV	33 "zařizovací předměty baterie	33,000
VV	Součet	33,000

	50
	K
	722224115
	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem
	kus
	21,000
	238,58
	5 010,18
	

	51
	K
	722229101
	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ
	soubor
	50,000
	44,64
	2 232,00
	

	VV	50 "výtokové ventily, baterie	50,000
VV	Součet	50,000
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	52
	M
	551119980
	ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/4"
	kus
	50,000
	276,50
	13 825,00
	


	VV	50 "baterie	50,000
VV	Součet	50,000

	53
	K
	722231073
	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity
	kus
	6,000
	332,59
	1 995,54
	

	VV	6 "ochrana proti opaření	6,000
VV	Součet	6,000

	54
	K
	722232062
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	6,000
	458,20
	2 749,20
	

	VV	6 "uzávěr odbočka	6,000
VV	Součet	6,000

	55
	K
	722232063
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	21,000
	612,25
	12 857,25
	

	VV	21 "uzávěr odbočka	21,000
VV	Součet	21,000

	56
	K
	722232064
	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	2,000
	1 153,40
	2 306,80
	

	VV	2 "uzávěr odbočka	2,000
VV	Součet	2,000

	57
	K
	722232065
	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	2,000
	876,90
	1 753,80
	

	VV	2 "uzávěr odbočka	2,000
VV	Součet	2,000

	58
	K
	722232066
	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	2,000
	1 666,90
	3 333,80
	

	VV	2 "uzávěr odbočka	2,000
VV	Součet	2,000

	59
	K
	722239103
	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1
	kus
	1,000
	115,34
	115,34
	

	VV	1 "vyvažovací armatura	1,000
VV	Součet	1,000

	60
	M
	551279092
	ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 1" s měřením a vypouštěním
	kus
	1,000
	355,50
	355,50
	

	VV	1 "vyvažovací armatura	1,000
VV	Součet	1,000

	61
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	160,000
	50,40
	8 064,00
	

	VV	55+60+39+4+1 + 1 "zkoušení	160,000
VV	Součet	160,000

	62
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	160,000
	44,32
	7 091,20
	

	63
	K
	734209124
	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4
	kus
	6,000
	134,30
	805,80
	

	VV	6 "ochrana proti opaření	6,000
VV	Součet	6,000

	64
	M
	48488070
	ventil závitový třícestný směšovací 3/4" termostatický přímočinný 40-70°C
	kus
	6,000
	1 185,00
	7 110,00
	

	65
	K
	998722103
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	4,090
	655,70
	2 681,81
	


D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	419 284,18
	66
	K
	725110811
	Demontáž klozetů splachovací s nádrží
	soubor
	22,000
	216,46
	4 762,12
	

	67
	K
	725111132
	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený
	soubor
	3,000
	2 148,80
	6 446,40
	


VV	3 "výlevka VÝ1	3,000
VV 	Součet			3,000
	68
	K
	725112022
	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. sedátka s poklopem
	soubor
	17,000
	4 700,50
	79 908,50
	


VV	17 "klozet WC1	17,000
	
	VV
	Součet
	17,000

	69
	K
	725112023
	Klozet keramický závěsný pro postižené na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	1,000
	7 228,50
	7 228,50
	

	
	VV
	
	1 "klozet WCi1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	70
	K
	725121529
	Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem
	soubor
	7,000
	11 455,00
	80 185,00
	

	
	VV
	
	7 "pisoár P1
	
	7,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	

	71
	K
	725122813
	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem
	soubor
	15,000
	159,58
	2 393,70
	

	72
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	24,000
	142,99
	3 431,76
	

	
	VV
	
	1. NP
	
	
	
	

	
	VV
	
	12
	
	12,000
	
	

	
	VV
	
	2. NP
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	3. NP
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,000
	
	

	73
	K
	725211617
	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	21,000
	4 779,50
	100 369,50
	

	
	VV
	
	21 "umyvadlo U1
	
	21,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,000
	
	

	74
	K
	725211681
	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	2,000
	3 515,50
	7 031,00
	

	
	VV
	
	2 "umyvadlo Ui1
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	75
	K
	725241141
	Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800 mm
	soubor
	1,000
	4 092,20
	4 092,20
	

	
	VV
	
	1 "sprcha S1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	76
	K
	725244812
	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm
	soubor
	1,000
	9 638,00
	9 638,00
	


	VV	1 "sprcha S1	1,000
VV	Součet	1,000

	77
	K
	725291703R
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 500 mm
	soubor
	2,000
	1 185,00
	2 370,00
	

	VV	1*2 "umyvadlo Ui1	2,000
VV	Součet	2,000

	78
	K
	725291712
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm
	soubor
	1,000
	1 975,00
	1 975,00
	

	VV	1 "klozet WCi1	1,000
VV	Součet	1,000

	79
	K
	725291722R
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 834 mm
	soubor
	1,000
	1 975,00
	1 975,00
	

	VV	1 "klozet WCi1	1,000
VV	Součet	1,000

	80
	K
	725330820
	Demontáž výlevka diturvitová
	soubor
	4,000
	225,15
	900,60
	

	VV	1.	NP
VV	2	2,000
VV	2.	NP
VV	1	1,000
VV	3.	NP
VV	1	1,000
VV	Součet	4,000

	81
	K
	725331111
	Výlevka bez výtokových armatur keramická samosttaně stojící se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
	soubor
	3,000
	4 882,20
	14 646,60
	

	VV	3 "výlevka VÝ1	3,000
VV	Součet	3,000

	82
	K
	725821312
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
	soubor
	3,000
	1 738,00
	5 214,00
	

	VV	3 "výlevka VÝ1	3,000
VV	Součet	3,000

	83
	K
	725822612
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
	soubor
	22,000
	1 185,00
	26 070,00
	

	VV	21 + 1"U1, Ui1	22,000
VV	Součet	22,000

	84
	K
	725841311
	Baterie sprchové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem
	soubor
	1,000
	1 975,00
	1 975,00
	

	VV	1 "sprcha S1	1,000
VV	Součet	1,000

	85
	K
	725841333R
	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a bidetovou sprškou
	soubor
	6,000
	3 555,00
	21 330,00
	

	VV	6 "bidetová sprška BS	6,000
VV	Součet	6,000

	86
	K
	725851325
	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4
	kus
	22,000
	248,06
	5 457,32
	

	VV	21 + 1 "U1, Ui1	22,000
VV	Součet	22,000

	87
	K
	725861102R
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 chrom
	kus
	22,000
	1 185,00
	26 070,00
	

	VV	21 + 1 "U1, Ui1	22,000
VV	Součet	22,000

	88
	K
	725861312
	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková
	kus
	1,000
	539,57
	539,57
	

	VV	1 "umyvadlo Ui1	1,000
VV	Součet	1,000

	89
	K
	725865311
	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku
	kus
	1,000
	647,80
	647,80
	

	VV	1 "sprcha S1	1,000
VV	Součet	1,000

	90
	K
	725865411
	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40
	kus
	7,000
	535,62
	3 749,34
	

	VV	7 "pisoár P1	7,000
VV	Součet	7,000

	91
	K
	998725103
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	1,146
	765,51
	877,27
	

	D 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	176 818,33

	92
	K
	726131041
	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	17,000
	8 137,00
	138 329,00
	

	VV	17 "klozet WC1	17,000
VV	Součet	17,000

	93
	K
	726131043
	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí
	soubor
	1,000
	16 116,00
	16 116,00
	

	VV	1 "klozet WCi1	1,000
VV	Součet	1,000

	94
	M
	552818000
	tlačítko pneumatické pro oddálené ovládání WC zepředu, dvě vody, bílé 24,6 x 16,4 cm
	kus
	1,000
	2 765,00
	2 765,00
	

	VV	1 "WCi1	1,000
VV	Součet	1,000

	95
	K
	726191001
	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet
	soubor
	18,000
	245,69
	4 422,42
	

	VV	17 "klozet WC1	17,000
VV	1 "klozet WCi1	1,000
VV	Součet	18,000

	96
	K
	726191002
	Souprava pro předstěnovou montáž
	soubor
	18,000
	829,50
	14 931,00
	

	VV	17 "klozet WC1	17,000
VV	1 "klozet WCi1	1,000
VV	Součet	18,000

	97
	K
	998726113
	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m
	t
	0,333
	765,51
	254,91
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	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
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	D
	727
	Zdravotechnika - požární ochrana
	
	
	
	79 000,00

	98
	K
	72710090R
	Protipožární ochrana vodovodního potrubí - protipožární ucpávky do D 63
	soubor
	1,000
	39 500,00
	39 500,00
	

	
	VV
VV
	
	1 "ucpávky Součet
	
	1,000
1,000
	
	

	99
	K
	72710091R
	Protipožární ochrana kanalizačního potrubí - protipožární manžety do D 160
	soubor
	1,000
	39 500,00
	39 500,00
	

	
	VV
VV
	
	1 "manžety Součet
	
	1,000
1,000
	
	

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	55 023,50

	100
	K
	HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	100,000
	304,15
	30 415,00
	

	
	VV
VV
	
	100 "stavební výpomoce, pomocné zednické práce, vrtání prostupů, provádění drážek, vysekání otvorů a další nespecifikované pomocné práce
Součet
	
	100,000
100,000
	
	

	101
	K
	HZS2212
	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný
	hod
	50,000
	492,17
	24 608,50
	

	
	VV
VV
	
	50 "pomocné intalatérské práce, montážní práce a další nespecifikované pomocné práce
Součet
	
	50,000
50,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
SO04 - Technické zázemí budov - ÚT
	Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice	Datum:
	10. 6. 2024

	Zadavatel:	Projektant:
	PRODIN a. s.

	Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.	Zpracovatel:
	PRODIN a. s.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	365 917,88

	PSV - Práce a dodávky PSV
	365 917,88

	713 - Izolace tepelné
	24 433,12

	731 - Ústřední vytápění - kotelny
	13 430,00

	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	240 696,01

	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	87 358,75
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[bookmark: bookmark44]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
[bookmark: bookmark46]SO04 - Technické zázemí budov - ÚT
Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice	Datum:	10. 6. 2024
Zadavatel:	Projektant: PRODIN a. s.
Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.	Zpracovatel: PRODIN a. s.
PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark48]D PSV	Práce a dodávky PSV
365 917,88
365 917,88
D 713	Izolace tepelné	24 433,12
	1
	K
	733811241
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	124,000
	93,22
	11 559,28
	

	2
	K
	733811252
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	m
	84,000
	153,26
	12 873,84
	


	VV
	43 "návleková z pěnového polyethylenu 20 mm, tl. izolace 25mm
	43,000

	VV
	23 "návleková z pěnového polyethylenu 25 mm, tl. izolace 25mm
	23,000

	VV
	10 "návleková z pěnového polyethylenu 32 mm, tl. izolace 25mm
	10,000

	VV
	8 "návleková z pěnového polyethylenu 40 mm, tl. izolace 25mm
	8,000

	VV
	Součet
	84,000


D 731	Ústřední vytápění - kotelny	13 430,00
	3
	K
	735191910-R
	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles
	kpl
	1,000
	11 850,00
	11 850,00
	

	4
	K
	735494811-R
	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží
	kpl
	1,000
	1 580,00
	1 580,00
	


D 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	240 696,01
	5
	K
	733223103
	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 18/1
	m
	124,000
	1 185,00
	146 940,00
	

	6
	K
	733223104
	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 22/1
	m
	43,000
	1 264,00
	54 352,00
	

	7
	K
	733223105
	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 28/1,5
	m
	23,000
	703,10
	16 171,30
	

	8
	K
	733223106
	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 35/1,5
	m
	10,000
	924,30
	9 243,00
	

	9
	K
	733223107
	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 42/1,5
	m
	8,000
	1 192,90
	9 543,20
	

	10
	K
	733391101
	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek 0 do 32/3,0
	m
	190,000
	16,51
	3 136,90
	

	11
	K
	733391102
	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek 0 přes 32/3,0 do 50/4,6
	m
	18,000
	19,51
	351,18
	

	12
	K
	998733103
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,674
	1 422,00
	958,43
	


D 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	87 358,75
	13
	K
	734209103
	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)
	kus
	19,000
	29,55
	561,45
	

	14
	K
	735111810-R
	Demontáž otopných těles litinových článkových
	kpl
	14,000
	671,50
	9 401,00
	

	15
	K
	735128110-R
	Zkoušky těsnosti otopných těles vodou
	kpl
	19,000
	355,50
	6 754,50
	

	16
	K
	735151473
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W
	kus
	6,000
	2 362,10
	14 172,60
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://2£^^inky.^LS^c^^item/CS URS 2024 Q1/Z35151473
VV	"prvek 1.03" 6	6,000
	17
	K
	735151475
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W
	kus
	9,000
	2 678,10
	24 102,90
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://2£^^inky.^LS^c^^item/CS URS 2024 Q1£Z351514Z5
VV 	"prvek 1.02" 9			9,000
	18
	K
	735151479
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W
	kus
	3,000
	3 365,40
	10 096,20
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://2£^^inky.^LS^c^^item/CS URS 2024 Q1£Z351514Z9
VV 	"prvek 1.01" 3			3,000
	19
	K
	735160122
	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 220 mm, délky 500 mm
	kus
	1,000
	2 693,90
	2 693,90
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://2£^^inky.^LS^c^^item/CS URS 2024 Ql£ZS5160122
Strana 31 z 41


PC Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV	"prvek 1.04" 1	1,000
	20
	K
	998735203
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 500,000
	1,04
	1 564,20
	

	21
	K
	PC1
	Termohlavice Heimeier K provedení pro veřejné prostory, připojení
	kpl
	19,000
	434,50
	8 255,50
	

	22
	K
	PC2
	H šroubení uravírací s integrovaným automatickým omezovačem průtoku 10 - 150 l/h, bez vypouštění 1/2" rohový a svěrné šroubení
	kpl
	19,000
	513,50
	9 756,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
[bookmark: bookmark50]SO05 - Technické zázemí budov - VZT
	Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice	Datum:
	10. 6. 2024

	Zadavatel:	Projektant:
	PRODIN a. s.

	Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.	Zpracovatel:
	PRODIN a. s.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	128 586,11

	HSV - Práce a dodávky HSV
	393,03

	997 - Přesun sutě
	393,03

	PSV - Práce a dodávky PSV
	122 706,53

	751 - Vzduchotechnika
	122 706,53

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	5 486,55
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[bookmark: bookmark52]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
[bookmark: bookmark54]SO05 - Technické zázemí budov - VZT
Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.
Datum:	10. 6. 2024
Projektant:	PRODIN a. s.
Zpracovatel:	PRODIN a. s.
PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
128 586,11
[bookmark: bookmark56]D HSV
[bookmark: bookmark58]Práce a dodávky HSV
[bookmark: bookmark60]393,03
D 997	Přesun sutě	393,03
	1
	K
	997013212
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně
	t
	0,112
	1 382,50
	154,84
	

	2
	K
	997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	t
	0,112
	84,53
	9,47
	

	3
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,112
	237,79
	26,63
	

	4
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	0,120
	10,35
	1,24
	


VV	0,012*10 "Přepočtené koeficientem množství	0,120
VV 	Součet			0,120
	5
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	0,112
	1 793,30
	200,85
	


[bookmark: bookmark62]D PSV	Práce a dodávky PSV
122 706,53
	D 751	Vzduchotechnika	122 706,53

	6
	K
	751133012
	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm
	kus
	4,000
	1 722,20
	6 888,80
	

	VV	4	4,000
VV	Součet	4,000

	7
	M
	42914536
	ventiláor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 160mm
	kus
	1,000
	9 006,00
	9 006,00
	

	VV	1	1,000
VV	Součet	1,000

	8
	M
	42914537
	ventiláor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 200mm
	kus
	3,000
	10 428,00
	31 284,00
	

	9
	K
	751322011
	Montáž talířového ventilu D do 100 mm
	kus
	38,000
	133,51
	5 073,38
	

	VV	"100"
VV	38	38,000
VV	Součet	38,000

	10
	M
	42972206
	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm
	kus
	38,000
	101,12
	3 842,56
	

	11
	K
	751322012
	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm
	kus
	1,000
	167,48
	167,48
	

	VV	"150"
VV	1	1,000
VV	Součet	1,000

	12
	M
	42972208
	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 150mm
	kus
	1,000
	182,49
	182,49
	

	13
	K
	751398041
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm
	kus
	4,000
	267,81
	1 071,24
	

	VV	4	4,000
VV	Součet	4,000

	14
	M
	42972901
	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm
	kus
	1,000
	1 406,20
	1 406,20
	

	VV	1	1,000
VV	Součet	1,000

	15
	M
	42972902
	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 200mm
	kus
	3,000
	1 643,20
	4 929,60
	

	VV	3	3,000
VV	Součet	3,000

	16
	K
	751510041
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm
	m
	9,000
	453,46
	4 081,14
	

	VV	"100"
VV	9	9,000
VV	Součet	9,000

	17
	K
	751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm
	m
	26,000
	699,94
	18 198,44
	

	VV	"125"
VV	1	1,000
VV	"150"
VV	15	15,000
VV	"200"
VV	10	10,000
VV	Součet	26,000

	18
	K
	751514662
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm
	kus
	4,000
	169,85
	679,40
	

	VV	4	4,000
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	19
	M
	42981003
	klapka kruhová regulační Pz D 150mm
	kus
	2,000
	493,75
	987,50
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	20
	M
	42981312
	klapka kruhová regulační Pz D 200mm
	kus
	4,000
	621,73
	2 486,92
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	21
	K
	751537145
	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm
	m
	33,000
	165,90
	5 474,70
	

	
	VV
	
	"100mm"
	
	
	
	

	
	VV
	
	33
	
	33,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	33,000
	
	

	22
	M
	42981729
	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm
	kus
	5,000
	1 034,90
	5 174,50
	

	23
	K
	751537146
	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm
	m
	0,700
	165,90
	116,13
	

	
	VV
	
	"150mm"
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7
	
	0,700
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,700
	
	


	24
	M
	42981731
	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 152mm
	kus
	1,000
	1 390,40
	1 390,40
	

	25
	K
	75153714R1
	Dodávka a montáž doplňků a příslušenství VZT potrubí (kolena,odbočky apod)
	kpl
	1,000
	19 750,00
	19 750,00
	

	26
	K
	998751101
	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m
	t
	0,199
	2 591,20
	515,65
	


	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	5 486,55

	271K
	HZS1301
	Hodinová zúčtovací sazba zedník
	| hod |
	15,000
	365,77
	5 486,55

	VV
	
	"stavební přípomoce"
	
	
	
	

	VV
	
	15
	
	15,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	15,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
[bookmark: bookmark64]SO06 - Elektroinstalace
Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice
Zadavatel: Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.
Datum:	10. 6. 2024
Projektant:	PRODIN a. s.
Zpracovatel:	PRODIN a. s.
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark66]N00 - Nepojmenované práce
N01 - Nepojmenovaný díl
516 699,57
516 699,57
516 699,57
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[bookmark: bookmark68]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
[bookmark: bookmark70]SO06 - Elektroinstalace
Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice	Datum:	10. 6. 2024
Zadavatel:	Projektant: PRODIN a. s.
Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.	Zpracovatel: PRODIN a. s.
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	516 699,57
D N00	Nepojmenované práce	516 699,57
D N01	Nepojmenovaný díl	516 699,57

	1
	K
	741_elektro NN
	Elektroinstalace NN - soupis prací v samostatné příloze
	kpl
	1,000
	516 699,57
	516 699,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice	Datum:
	10. 6. 2024

	Zadavatel:	Projektant:
	PRODIN a. s.

	Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.	Zpracovatel:
	PRODIN a. s.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	246 225,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	246 225,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	24 850,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	134 750,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	8 750,00

	VRN5 - Finanční náklady
	2 625,00

	VRN6 - Územní vlivy
	52 500,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	3 500,00

	VRN9 - Ostatní náklady
	19 250,00
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[bookmark: bookmark72]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Gorkého_sociální zařízení
Objekt:
[bookmark: bookmark74]VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:	Gorkého 867, 530 02 Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč:	ROSADOS s.r.o.
Datum:	10. 6. 2024
Projektant:	PRODIN a. s.
Zpracovatel:	PRODIN a. s.
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	246 225,00
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	246 225,00
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	24 850,00
	

	1 K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	8 750,00
	8 750,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/013254000
	
	
	
	
	

	2
	K
	013264000
	Dokumentace bouracích prací
	kpl
	1,000
	3 500,00
	3 500,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/013264000
	
	
	
	
	

	3
	K
	013274000
	Pasportizace objektu před započetím prací
	kpl
	1,000
	12 250,00
	12 250,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/013274000
	
	
	
	
	

	4
	K
	013284000
	Pasportizace objektu po provedení prací
	kpl
	1,000
	350,00
	350,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httfss/sodmnkxuscz/item/CS URS 2024 01/013284000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	134 750,00
	

	5
	K
	032103000
	Náklady na stavební buňky
	kpl
	1,000
	52 500,00
	52 500,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/032103000
	
	
	
	
	

	6
	K
	033103000
	Připojení energií pro realizaci stavby
	kpl
	1,000
	17 500,00
	17 500,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/033103000
	
	
	
	
	

	7
	K
	033203000
	Energie pro zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	8 750,00
	8 750,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/033203000
	
	
	
	
	

	8
	K
	034103000
	Oplocení staveniště
	kpl
	1,000
	52 500,00
	52 500,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/034103000
	
	
	
	
	

	9
	K
	039103000
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	3 500,00
	3 500,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httfss/sodmnkxuscz/item/CS URS 2024 01/039103000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	8 750,00
	

	10
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	kpl
	1,000
	8 750,00
	8 750,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httfss/sodmnkxuscz/item/CS URS 2024 01/045002000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	2 625,00
	

	11
	K
	051002000
	Pojištění díla po dobu realizace stavby
	kpl
	1,000
	875,00
	875,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/051002000
	
	
	
	
	

	12
	K
	054002000
	Bankovní záruky po celou dobu záruční doby
	kpl
	1,000
	875,00
	875,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/054002000
	
	
	
	
	

	13
	K
	056002000
	Bankovní záruka po dobu realizace díla
	kpl
	1,000
	875,00
	875,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httfss/sodmnkxuscz/item/CS URS 2024 01/056002000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	52 500,00
	

	14
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	kpl
	1,000
	52 500,00
	52 500,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httfss/sodmnkxuscz/item/CS URS 2024 01/065002000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	3 500,00
	

	15
	K
	071002000
	Provoz investora, třetích osob
	kpl
	1,000
	3 500,00
	3 500,00 CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httfss/sodmnkxuscz/item/CS URS 2024 01/071002000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	19 250,00
	

	16
	K
	091002000
	Ostatní náklady související s objektem - pravidelný úklid v průběhu stavebních prací
	kpl
	1,000
	12 250,00
	12 250,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/091002000
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ostatní náklady bez rozlišení - náklady vzniklé se
	
	
	
	
	

	17
	K
	091003000
	vzorkováním (zařizovací předměty, keramické dlažby a obklady, ostatní...)
	kpl
	1,000
	1 750,00
	1 750,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/091003000
	
	
	
	
	

	18
	K
	094104000
	Náklady na opatření BOZP po dobu výstavby (provizorní zábradlí, lávky, atd...)
	kpl
	1,000
	5 250,00
	5 250,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC
httos://oodminkv.urs.ci/item/CS URS 2024 01/094104000
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[bookmark: bookmark76]SEZNAM FIGUR
	Kód:
	31/24/5010

	Stavba:
	ZŠ Gorkého sociální zařízení


Datum:	10. 6. 2024
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	SO00
	Bourací práce
	
	

	VV0001
	Nový výkaz (1)
	
	40,520

	
	40,520
	
	40,520

	
	Součet
	
	40,520

	SO01
	Stavební úpravy
	
	

	fig_PD01
	Skladba podhaly PD01
	m2
	37,600

	
	8,7+3,4+1,6+3,2+1,5+1,6+2,4+1,7+1,5+2,2+2,7+7,1
	
	37,600

	Použití figury:
	
	
	

	631311115
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	5,494

	631311135
	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	5,925

	631319011
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	5,494

	631319012
	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu
	m3
	5,925

	631319175
	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	5,925

	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,378

	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	39,500

	632481215
	Separační vrstva z geotextilie
	m2
	39,500

	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	39,500

	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	39,500

	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	96,300

	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	121,600

	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	121,600

	771574415
	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	121,600

	771592011
	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky
	m2
	121,600

	28375914
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením X=0,035 tl 100mm
	m2
	41,475

	fig_PD02
	Skladba podlahy PD02
	m2
	1,900

	
	1,9
	
	1,900

	Použití figury:
	
	
	

	631311115
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	5,494

	631311135
	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	5,925

	631319011
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	5,494

	631319012
	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu
	m3
	5,925

	631319175
	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	5,925

	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,378

	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	39,500

	632481215
	Separační vrstva z geotextilie
	m2
	39,500

	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	39,500

	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	39,500

	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	96,300

	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	121,600

	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	121,600

	771574415
	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	121,600

	771591112
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	1,900

	771592011
	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky
	m2
	121,600

	28375914
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením X=0,035 tl 100mm
	m2
	41,475

	fig_PD03
	Skladba podlahy PD03
	m2
	56,800


	"1np"
	3,3+11,4+2,1+4,2+2,5
	23,500

	"2np"
	3,2+1,7+2,7+8,9
	16,500

	"3np"
	3+2,5+1,4+9,9
	16,800
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	Součet
	56,800

	Použití figury:
	
	
	

	631311115
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	5,494

	631319011
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	5,494

	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,378

	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	96,300

	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	121,600

	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	121,600

	771574415
	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	121,600

	771592011
	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky
	m2
	121,600

	28375907
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením X=0,035 tl 30mm
	m2
	72,709

	fig_PD04
	Skladba podlahy PD04
	m2
	25,300

	
	"1np" 5,5+6,4
	
	11,900

	
	"2np" 6,7
	
	6,700

	
	"3np" 6,7
	
	6,700

	
	Součet
	
	25,300

	Použití figury:
	
	
	

	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	121,600

	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	121,600

	771574415
	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	121,600

	771592011
	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky
	m2
	121,600

	fig_PH01
	Skladba podhledu PH01
	m2
	119,010

	
	"1pp" 8,7+2,78+1,59+2,65+1,46+1,6+1,31+1,72+1,54+1,9+1,69+3,13+7,1
	
	37,170

	
	"1np" 3,33+5,48+11,42+2,14+6,37+4,2+2,48
	
	35,420

	
	"2np" 3,2+1,65+2,66+6,65+8,93
	
	23,090

	
	"3np" 2,96+2,46+1,4+6,65+9,86
	
	23,330

	
	Součet
	
	119,010

	Použití figury:
	
	
	

	763131471
	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90
	m2
	119,010
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	Název
	Hodnota A
	Hodnota B
	

	Základní náklady
	
	
	

	Dodávka
	50,00
	
	

	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
	1,80
	0,50
	

	Montáž - materiál
	
	26 003,78
	

	Montáž - práce
	
	461 399,31
	

	Mezisoučet 1
	51,80
	487 403,58
	

	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
	
	29 244,19
	

	Nátěry
	
	0,00
	

	Zemní práce
	
	0,00
	

	PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací
	
	0,00
	

	Mezisoučet 2
	51,80
	516 647,77
	

	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
	
	0,00
	

	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
	
	0,00
	

	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
	
	0,00
	

	Základní náklady celkem
	
	516 699,57
	

	
	
	
	

	Vedlejší náklady
	
	
	

	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00
	

	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00
	

	Vedlejší náklady celkem
	
	0,00
	

	Kompletační činnost
	
	0,00
	

	
	
	
	

	Náklady celkem
	
	516 699,57
	

	Základ a hodnota DPH 21%
	516 699,57
	108 506,91
	

	Základ a hodnota DPH 12%
	0,00
	0,00
	

	Náklady celkem s DPH
	
	625 206,48
	

	
	
	
	

	Roční nárůst cen 0,00%
	
	0,00
	

	Roční nárůst cen 0,00%
	
	0,00
	

	Součty odstavců
	Materiál
	Montáž
	

	Specifikace dodávky doplnění RH.3
	70,00
	7 314,00
	

	Specifikace dodávky RST1
	610,00
	32 944,05
	

	Specifikace dodávky RST2
	510,00
	24 056,85
	

	Specifikace dodávky RST3
	450,00
	22 856,25
	

	Specifikace dodávky RST4
	420,00
	22 255,95
	

	Dodávky
	50,00
	5 175,00
	

	Elektromontáže
	26 003,78
	456 224,31
	

	Demontáže
	640,00
	44 160,00
	

	Elektroinstalace
	24 125,50
	412 064,31
	




	Pozice
	Název
	Mj
	Počet
	Materiál
	Materiál celkem
	Montáž
	Montáž celkem
	Cena
	Cena celkem
	

	1
	6kA-25B-3 Jistič
	Ks
	1,00
	10,00
	10,00
	5 865,00
	5 865,00
	5 865,00
	5 875,00
	—

	
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	H07V-K 4
	m
	5,00
	10,00
	50,00
	13,80
	69,00
	69,00
	119,00
	

	3
4
	pomocný materiál
Specifikace dodávky doplnění RH.3 - celkem
Specifikace dodávky RST1
Rozvodnicová skříň oceloplastová zapuštěná; IP30; 362x643x95; 3řad 42mod
	kpl
Ks
	1,00
1,00
	10,00
10,00
	10,00
70,00
10,00
	1 380,00
5 865,00
	1 380,00
7 314,00
5 865,00
	1 380,00
5 865,00
	1 390,00
7 384,00
5 875,00
	

	
	Zařízení
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2,5 A Řadová svorka bílá
	ks
	16,00
	10,00
	160,00
	138,00
	2 208,00
	2 208,00
	2 368,00
	

	6
	6 A Řadová svorka bílá
	ks
	3,00
	10,00
	30,00
	138,00
	414,00
	414,00
	444,00
	

	7
	Koncová svěrka
	ks
	4,00
	10,00
	40,00
	172,50
	690,00
	690,00
	730,00
	

	8
	6kA-10B-1 Jistič
	Ks
	8,00
	10,00
	80,00
	448,50
	3 588,00
	3 588,00
	3 668,00
	

	9
	6kA-20B-3 Jistič
	Ks
	1,00
	10,00
	10,00
	448,50
	448,50
	448,50
	458,50
	

	10
	10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B
	Idn 30 mA
	1+N-pól
	šířka 1 modul
	Icn 6 kA, typ A
	
	ks
	1,00
	10,00
	10,00
	4 140,00
	4 140,00
	4 140,00
	4 150,00
	

	11
	16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B
	Idn 30 mA
	1+N-pól
	šířka 1 modul
	Icn 6 kA, typ A
	
	ks
	3,00
	10,00
	30,00
	4 140,00
	12 420,00
	12 420,00
	12 450,00
	

	12
	T2 275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)
	ks
	1,00
	10,00
	10,00
	1 725,00
	1 725,00
	1 725,00
	1 735,00
	

	13
	1000-10 Propojovací lišta
	Ks
	1,00
	10,00
	10,00
	103,50
	103,50
	103,50
	113,50
	

	
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	H07V-K 1.5
	m
	16,00
	10,00
	160,00
	13,80
	220,80
	220,80
	380,80
	

	15
	H07V-K 2.5
	m
	5,00
	10,00
	50,00
	17,25
	86,25
	86,25
	136,25
	

	16
17
	pomocný materiál
Specifikace dodávky RST1 - celkem
Specifikace dodávky RST2
Rozvodnicová skříň oceloplastová zapuštěná; IP30; 362x643x95; 3řad 42mod
	kpl
Ks
	1,00
1,00
	10,00
10,00
	10,00
610,00
10,00
	1 035,00
5 865,00
	1 035,00
32 944,05
5 865,00
	1 035,00
5 865,00
	1 045,00
33 554,05
5 875,00
	

	
	Zařízení
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	2,5 A Řadová svorka bílá
	ks
	12,00
	10,00
	120,00
	138,00
	1 656,00
	1 656,00
	1 776,00
	

	19
	6 A Řadová svorka bílá
	ks
	3,00
	10,00
	30,00
	138,00
	414,00
	414,00
	444,00
	

	20
	Koncová svěrka
	ks
	4,00
	10,00
	40,00
	172,50
	690,00
	690,00
	730,00
	

	21
	6kA-10B-1 Jistič
	Ks
	8,00
	10,00
	80,00
	448,50
	3 588,00
	3 588,00
	3 668,00
	

	22
	6kA-20B-3 Jistič
	Ks
	1,00
	10,00
	10,00
	448,50
	448,50
	448,50
	458,50
	

	23
	16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B
	Idn 30 mA
	1+N-pól
	šířka 1 modul
	Icn 6 kA, typ A
	
	ks
	2,00
	10,00
	20,00
	4 140,00
	8 280,00
	8 280,00
	8 300,00
	

	24
	SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 1 60 kA (8/20)
	ks
	1,00
	10,00
	10,00
	1 725,00
	1 725,00
	1 725,00
	1 735,00
	

	25
	1000-10 Propojovací lišta
	Ks
	1,00
	10,00
	10,00
	103,50
	103,50
	103,50
	113,50
	

	
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	H07V-K 1.5
	m
	12,00
	10,00
	120,00
	13,80
	165,60
	165,60
	285,60
	

	27
	H07V-K 2.5
	m
	5,00
	10,00
	50,00
	17,25
	86,25
	86,25
	136,25
	

	28
29
	pomocný materiál
Specifikace dodávky RST2 - celkem
Specifikace dodávky RST3
Rozvodnicová skříň oceloplastová zapuštěná; IP30; 362x643x95; 3řad 42mod
	kpl
Ks
	1,00
1,00
	10,00
10,00
	10,00
510,00
10,00
	1 035,00
5 865,00
	1 035,00
24 056,85
5 865,00
	1 035,00
5 865,00
	1 045,00
24 566,85
5 875,00
	

	
	Zařízení
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	2,5 A Řadová svorka bílá
	ks
	10,00
	10,00
	100,00
	138,00
	1 380,00
	1 380,00
	1 480,00
	

	31
	6 A Řadová svorka bílá
	ks
	3,00
	10,00
	30,00
	138,00
	414,00
	414,00
	444,00
	

	32
	Koncová svěrka
	ks
	4,00
	10,00
	40,00
	172,50
	690,00
	690,00
	730,00
	

	33
	6kA-10B-1 Jistič
	Ks
	6,00
	10,00
	60,00
	448,50
	2 691,00
	2 691,00
	2 751,00
	

	34
	6kA-20B-3 Jistič
	Ks
	1,00
	10,00
	10,00
	448,50
	448,50
	448,50
	458,50
	

	35
	16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B
	Idn 30 mA
	1+N-pól
	šířka 1 modul
	Icn 6 kA, typ A
	
	ks
	2,00
	10,00
	20,00
	4 140,00
	8 280,00
	8 280,00
	8 300,00
	

	36
	SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 1 60 kA (8/20)
	ks
	1,00
	10,00
	10,00
	1 725,00
	1 725,00
	1 725,00
	1 735,00
	

	37
	1000-10 Propojovací lišta
	Ks
	1,00
	10,00
	10,00
	103,50
	103,50
	103,50
	113,50
	

	
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	H07V-K 1.5
	m
	10,00
	10,00
	100,00
	13,80
	138,00
	138,00
	238,00
	

	39
	H07V-K 2.5
	m
	5,00
	10,00
	50,00
	17,25
	86,25
	86,25
	136,25
	

	40
41
	pomocný materiál
Specifikace dodávky RST3 - celkem
Specifikace dodávky RST4
Rozvodnicová skříň oceloplastová zapuštěná; IP30; 362x462x95; 2řad 28mod
	kpl
Ks
	1,00
1,00
	10,00
10,00
	10,00
450,00
10,00
	1 035,00
5 865,00
	1 035,00
22 856,25
5 865,00
	1 035,00
5 865,00
	1 045,00
23 306,25
5 875,00
	

	
	Zařízení
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	2,5 A Řadová svorka bílá
	ks
	9,00
	10,00
	90,00
	138,00
	1 242,00
	1 242,00
	1 332,00
	

	43
	6 A Řadová svorka bílá
	ks
	3,00
	10,00
	30,00
	138,00
	414,00
	414,00
	444,00
	

	44
	Koncová svěrka
	ks
	4,00
	10,00
	40,00
	172,50
	690,00
	690,00
	730,00
	

	45
	6kA-10B-1 Jistič
	Ks
	5,00
	10,00
	50,00
	448,50
	2 242,50
	2 242,50
	2 292,50
	

	46
	6kA-20B-3 Jistič
	Ks
	1,00
	10,00
	10,00
	448,50
	448,50
	448,50
	458,50
	

	47
	16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B
	Idn 30 mA
	1+N-pól
	šířka 1 modul
	Icn 6 kA, typ A
	
	ks
	2,00
	10,00
	20,00
	4 140,00
	8 280,00
	8 280,00
	8 300,00
	

	48
	SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 1 60 kA (8/20)
	ks
	1,00
	10,00
	10,00
	1 725,00
	1 725,00
	1 725,00
	1 735,00
	

	49
	1000-10 Propojovací lišta
	Ks
	1,00
	10,00
	10,00
	103,50
	103,50
	103,50
	113,50
	

	
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	H07V-K 1.5
	m
	9,00
	10,00
	90,00
	13,80
	124,20
	124,20
	214,20
	

	51
	H07V-K 2.5
	m
	5,00
	10,00
	50,00
	17,25
	86,25
	86,25
	136,25
	

	52
53
	pomocný materiál
Specifikace dodávky RST4 - celkem
Dodávky
Specifikace dodávky doplnění RH.3
	
	
	
	
	
	kpl
ks
	1,00
1,00
	10,00
10,00
	10,00
10,00
	1 035,00
1 035,00
	1 035,00
22 255,95
1 035,00
	1 035,00
1 035,00
	1 045,00
22 675,95
1 045,00
	

	54
	Specifikace dodávky RST1
	ks
	1,00
	10,00
	10,00
	1 035,00
	1 035,00
	1 035,00
	1 045,00
	

	55
	Specifikace dodávky RST2
	ks
	1,00
	10,00
	10,00
	1 035,00
	1 035,00
	1 035,00
	1 045,00
	

	56
	Specifikace dodávky RST3
	ks
	1,00
	10,00
	10,00
	1 035,00
	1 035,00
	1 035,00
	1 045,00
	

	57
	Specifikace dodávky RST4 Dodávky - celkem Elektromontáže Demontáže
	ks
	1,00
	10,00
	10,00
50,00
	1 035,00
	1 035,00
5 175,00
	1 035,00
	1 045,00
5 225,00
	

	
	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Demontáž stávajícího zařízení, odpojení a zajištění vývodu
	hod
	64,00
	10,00
	640,00
	690,00
	44 160,00
	44 160,00
	44 800,00
	

	
	Demontáže - celkem
	
	
	
	640,00
	44 160,00
	
	44 800,00
	

	
	Elektroinstalace
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTÁŽ ROZVODNIC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Do 20 kg
	ks
	4,00
	10,00
	40,00
	3 450,00
	13 800,00
	13 800,00
	13 840,00
	

	
	TRASY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	DRŽÁK KABELŮ SKUPINOVÝ
	ks
	50,00
	10,00
	500,00
	138,00
	6 900,00
	6 900,00
	7 400,00
	

	
	KRABICE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ
	ks
	75,00
	10,00
	750,00
	69,00
	5 175,00
	5 175,00
	5 925,00
	

	62
	termoplast 1 00x100x40mm, IP54
	ks
	4,00
	10,00
	40,00
	690,00
	2 760,00
	2 760,00
	2 800,00
	

	63
	PÁSEK STAHOVACÍ
	ks
	100,00
	10,00
	1 000,00
	24,15
	2 415,00
	2 415,00
	3 415,00
	

	
	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE s bezšroubovýmisvorkami
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So (do hořl. podkladu B až E)
	ks
	32,00
	10,00
	320,00
	448,50
	14 352,00
	14 352,00
	14 672,00
	

	65
	Přístroj přepínače sériového; řazení 5 (do hořl. podkladu B až E)
	ks
	6,00
	10,00
	60,00
	517,50
	3 105,00
	3 105,00
	3 165,00
	

	66
	Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (do hořl. podkladu B až E)
	ks
	10,00
	10,00
	100,00
	517,50
	5 175,00
	5 175,00
	5 275,00
	

	
	KRYT SPÍNAČE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Kryt spínače kolébkového; b. bílá (do hořl. podkladu B až E - při použití bezšroubových přístroj u)
	ks
	42,00
	10,00
	420,00
	103,50
	4 347,00
	4 347,00
	4 767,00
	

	68
	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá (do hořl. podkladu B až E - při použití bezšroubových přístroj u)
	ks
	6,00
	10,00
	60,00
	103,50
	621,00
	621,00
	681,00
	

	
	ZÁSUVKA NN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá (do hoř
	podkladu B až E)
	
	
	ks
	25,00
	10,00
	250,00
	517,50
	12 937,50
	12 937,50
	13 187,50
	

	
	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruch
	; řazení 2P+PE
	b. bílá
	ks
	1,00
	10,00
	10,00
	517,50
	517,50
	517,50
	527,50
	

	
	RÁMEČEK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá (do hořl. podkladu B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	73,00
	10,00
	730,00
	103,50
	7 555,50
	7 555,50
	8 285,50
	

	
	SNÍMAČ POHYBU PRO STROPNÍ MONTÁŽ, KOMPLETNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Snímač pohybu, vestavná montáž; b. bílá
	ks
	14,00
	10,00
	140,00
	1 035,00
	14 490,00
	14 490,00
	14 630,00
	

	
	SOS WC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Sada pro nouzovou signalizaci; b. alpská bílá
	ks
	1,00
	10,00
	10,00
	4 485,00
	4 485,00
	4 485,00
	4 495,00
	

	
	SDĚLOVACÍ KABEL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	J-Y(St)Y 3x2x0,8
	m
	12,00
	10,00
	120,00
	172,50
	2 070,00
	2 070,00
	2 190,00
	

	
	Spojovací krabicová svorka pro plné vodíce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	5x0,5-2,5mm2
	ks
	20,00
	10,00
	200,00
	310,50
	6 210,00
	6 210,00
	6 410,00
	

	76
	2x0,5-2,5mm2
	ks
	4,00
	10,00
	40,00
	103,50
	414,00
	414,00
	454,00
	

	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	CYKY-J 3x1.5
	m
	557,68
	10,00
	5 576,80
	41,40
	23 087,95
	23 087,95
	28 664,75
	

	78
	CYKY-J 3x2.5
	m
	96,69
	10,00
	966,90
	41,40
	4 002,97
	4 002,97
	4 969,87
	

	
	ŠŇŮRA STŘEDNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	H05VV-F-X 2x 1
	m
	46,63
	10,00
	466,30
	41,40
	1 930,48
	1 930,48
	2 396,78
	

	
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	H07V-K 16
	m
	100,61
	10,00
	1 006,10
	17,25
	1 735,52
	1 735,52
	2 741,62
	

	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	CYKY-O 3x1.5
	m
	5,34
	10,00
	53,40
	41,40
	221,08
	221,08
	274,48
	

	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	CYKY-J 3x1.5
	m
	189,36
	10,00
	1 893,60
	41,40
	7 839,50
	7 839,50
	9 733,10
	




	83
	CYKY-J 3x2.5
	m
	78,64
	10,00
	786,40
	41,40
	3 255,70
	3 255,70
	4 042,10
	

	84
	CYKY-J 5x1.5
	m
	43,99
	10,00
	439,90
	103,50
	4 552,97
	4 552,97
	4 992,87
	

	85
	CYKY-J 5x6
	m
	100,61
	10,00
	1 006,10
	172,50
	17 355,23
	17 355,23
	18 361,33
	

	
	SVÍTIDLO VESTAVNÉ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	LED svítidlo kruhové 1300lmi; 14W; IP40; 4K
	ks
	2,00
	10,00
	20,00
	1 725,00
	3 450,00
	3 450,00
	3 470,00
	

	87
	LED svítidlo kruhové 2200lm; 24W; IP40; 4K
	ks
	28,00
	10,00
	280,00
	2 415,00
	67 620,00
	67 620,00
	67 900,00
	

	88
	LED svítidlo kruhové 3000lm; 37W; IP40; 4K
	ks
	15,00
	10,00
	150,00
	2 415,00
	36 225,00
	36 225,00
	36 375,00
	

	
	SVÍTIDLO VESTAVNÉ IP+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	LED svítidlo čtvercové 3000lm; 17,4W; IP54; 4K
	ks
	1,00
	10,00
	10,00
	2 415,00
	2 415,00
	2 415,00
	2 425,00
	

	
	SVÍTIDLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	LED obdelníkové 720lm; IP44; 8W; 4000K
	Ks
	20,00
	10,00
	200,00
	1 725,00
	34 500,00
	34 500,00
	34 700,00
	

	
	SVÍTIDLO NOUZOVÉ PŘISAZENÉ /VESTAVNÉ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	LED obdélníkové AT NM 1h; 1W; IP40
	ks
	16,00
	10,00
	160,00
	1 725,00
	27 600,00
	27 600,00
	27 760,00
	

	
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	do 2,5 mm2
	ks
	93,00
	10,00
	930,00
	31,05
	2 887,65
	2 887,65
	3 817,65
	

	93
	6 mm2
	ks
	40,00
	10,00
	400,00
	37,95
	1 518,00
	1 518,00
	1 918,00
	

	94
	16 mm2
	ks
	8,00
	10,00
	80,00
	45,54
	364,32
	364,32
	444,32
	

	
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnicis otevřením a uzavřením krytu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	do 2,5 mm2
	ks
	65,00
	10,00
	650,00
	17,25
	1 121,25
	1 121,25
	1 771,25
	

	
	STAVEBNÍ ÚPRAVY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zapravovací práce jsou součástí stavební části
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	O tloušťce 1 5cm
	ks
	5,00
	10,00
	50,00
	31,05
	155,25
	155,25
	205,25
	

	97
	O tloušťce 45cm
	ks
	9,00
	10,00
	90,00
	37,95
	341,55
	341,55
	431,55
	

	
	PRŮRAZ STROPEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	O tloušťce 30cm
	ks
	4,00
	10,00
	40,00
	34,50
	138,00
	138,00
	178,00
	

	
	VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Sire 30 mm
	m
	169,00
	10,00
	1 690,00
	241,50
	40 813,50
	40 813,50
	42 503,50
	

	
	VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Sire 70 mm
	m
	38,00
	10,00
	380,00
	310,50
	11 799,00
	11 799,00
	12 179,00
	

	
	VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CIHELNEM PRO KRABICE do
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	1 00x100x50 mm
	ks
	75,00
	10,00
	750,00
	34,50
	2 587,50
	2 587,50
	3 337,50
	

	
	VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Hl.150mm
	ks
	4,00
	10,00
	40,00
	34,50
	138,00
	138,00
	178,00
	

	
	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	HM6
	ks
	72,00
	10,00
	720,00
	55,20
	3 974,40
	3 974,40
	4 694,40
	

	104
	HM8
	ks
	50,00
	10,00
	500,00
	62,10
	3 105,00
	3 105,00
	3 605,00
	

	
	Elektroinstalace - celkem
	
	
	
	24 125,50
	
	412 064,31
	
	436 189,81
	

	105
	Podružný materiál
	
	
	10,00
	1 238,28
	10 350,00
	
	0,00
	1 238,28
	

	
	
	
	
	
	26 003,78
	
	456 224,31
	
	482 228,08
	




	Název
	Hodnota

	Nadpis rekapitulace
	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

	Akce
	ZŠ Gorkého - oprava sociálních zařízení

	Projekt
	Anglické gymnázium Pardubice

	Investor
	Statutární město Pardubice

	Z. č.
	31/24/5010.208

	A. č.
	

	Smlouva
	

	Vypracoval
	

	Kontroloval
	

	Datum
	

	Zpracovatel
	

	CÚ
	

	Poznámka
	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

	
	

	Doprava dodávek (3,6) %
	3,60

	Přesun dodávek (1) %
	1,00

	PPV (1 nebo 6) %
	6,00

	PPV zemních prací, nátěrů (1) %
	1,00

	Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
	0,00

	Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
	0,00

	Opravy v záruce (5 - 7) %
	0,00

	GZS (3,25 nebo 8,4) %
	0,00

	Provozní vlivy %
	0,00

	Kompletační činnost - a
	0,00

	Kompletační činnost - b
	0,952842

	Kompletační činnost - k1
	0,00

	Kompletační činnost - k2
	0,00

	Roční nárůst cen 1 %
	0,00

	Roční nárůst cen 2 %
	0,00

	1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace
	21

	2. sazba DPH %
	12


Procento PM %
5


[image: ]
Věc: Čestné prohlášení ve vztahu k subdodavatelům
Tímto čestně prohlašuji, že v rámci realizace veřejné zakázky „ZŠ Gorského (AGYS) - oprava sociálního zařízení“ k dnešnímu dni nejsou známi poddodavatelé stavebních prací, kteří by se měli podílet na realizaci veřejné zakázky.
Všechna plnění budou realizována výhradně vlastními kapacitami naší společnosti.
ROSADOS s.r.o.
Ocelářská 1354/35
Praha 9,190 00
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Josef Zelenka - jednatel
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ROSADOS

V Praze dne 06.05.2025 .




