
MO evid. č. smi.: 6440-0003-2025-111

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2025-111

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:
Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Bmo:
ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA,
ve věcech organizačních: Ing. Barbora Burianová,
Za Provozní středisko 0727 Olomouc (PS 0727):
ve věcech technických:

ve věcech BOZP:

Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Ing. Pavel Bortel,

Ing. Tomáš Rusinko,

Ing. Jiří Hošek,

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Bmo
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Bmo

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. MEKOS GROUP a.s.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3032
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupena:

Polská 1174/3a, 779 00 Olomouc
268 21 834
CZ26821834
Komerční banka a.s.
107-7442900227/0100
Ing. Petr Machala, člen správní rady

Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

E-mail:
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Datová schránka: 9fde546
Adresa pro doručování: Polská 1174/3a, 779 00 Olomouc

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podie § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0727 - 
Stavební opravy na b.č.6 Kasárna Chválkovice a b.č.8 Kasárna Bystrovany“, systémové číslo 
NEN N006/25/V00005222, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení opravy hygienického zařízení v 2.NP na b.č.6 v areálu kasáren 
Chválkovice a stavební opravy v 2.NP a 3.NP b.č.8 kasáren Bystrovany, s cílem zajištění řádného 
stavebně technického stavu objektu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „PS 0727 
- Stavební opravy na b.č.6 Kasárna Chválkovice a b.č.8 Kasárna Bystrovany“, kterým 
se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Oprava hygienického zařízení na b.č.6 kasárna Chválkovice a b.č.8 kasárna Bystrovany.
2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 

„Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“ 
a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0727 - Stavební opravy na b.č.6 Kasárna 
Chválkovice a b.č.8 Kasárna Bystrovany“, systémové číslo N006/25/V00005222. Přílohy 
č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápan také jako (vymezené) 
pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce 
související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy 
a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil 
s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel 
a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně
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závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo 
dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně 
doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému 
provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

2.8. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě 
smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis 
této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv 
na termín plnění (dále jen „změnový list“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně 
listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. 
Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají 
smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně 
sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 
2 smlouvy, a to ve výši:

2 095 061,58 Kč bez DPH
(slovy: dvamiliónydevadesátpěttisícšedesátjedna korun českých a padesátosm haléřů)

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátce DPH, účtována daň 
z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření 
této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 439 962,93 Kč 
a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 535 024,51 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany 
si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti 
sejí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku 
podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude 
oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně 
DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, 
činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech 
jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené 
práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou
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zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou 
(v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku 2 odst. 2.8. smlouvy.

3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl.
2.6. smlouvy.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli 
bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu 
s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS 
Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných 
cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
v
Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy a zhotovitel si jej dohodne 
s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 60 kalendářních 

dnů od zahájení plnění.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla 
v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba 
objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí 
obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen 
podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění 
obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí 
zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech 
smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat 
objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem 
o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele 
ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že 
k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním
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deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto 
ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel 
po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla se prodlužují o dobu přerušení 
plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.

4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění 
v pracovní dny: pondělí-pátek 7:00 - 15:00 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky není 
práce na staveništi povolena. Práce mohou být prováděny pouze v pracovní době.

4.8. Místem plnění je budova číslo 6, kasárna Chválkovice Olomouc, ul. Libušina 648/111, 771 
11 Olomouc a budova číslo 8, kasárna Bystrovany Olomouc, ul. Libušina 646/78, 771 11 
Olomouc.

v

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 
co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP 

zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP 
a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu 
a vjezdu;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění 

stavebních/montážích prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, 
připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
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5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která 
nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo 
kjejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. 
Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních 
inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným 
zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního 
deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně 
jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště 
nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací.

5.9. Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, 
výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, 
únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel 
zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by 
nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data 
podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako 
podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník 
na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
při předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 
zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především 
dohodou smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen 
„energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány 
samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté 
energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní 
odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele 
a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce
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zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou 
zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany 
se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) 
jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími 
předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.

5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.

5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 
ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí 
vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel 
zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo 
osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná 
opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění 
porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, 
které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese 
zhotovitel.
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6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění 
díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného 
v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení 
laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou 
(vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
přepisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými 
prováděním díla.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které 
se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. 
Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztřídění odpadů podle pokynů kontaktní osoby 
objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními 
stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání 
a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání 
díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy 
dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace 
uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, 
který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla:
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající 

vliv na jeho kvalitu;
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 
přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

sepsán zápis o předání a převzetí díla.
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nebo
b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, 
nebo

c) Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za 
objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostné po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky 
do datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo, obrany), popř. na e-mailovou 
adresu: fakturace@mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být 
v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT Cil, 
JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude 
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních 
údajů: NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-111. Nebude-li možné ji odeslat 
z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním 

stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek,
bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet

zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení
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faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel 
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 
novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně 
vrácená faktura.

8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu 

a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení 

za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po 
celou dobu plnění smlouvy objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění 
díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit 
na své náklady

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. 
DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení 
plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
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10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů 
od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli preúčtuje 
veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího 
vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. 
nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla 
sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení 
na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání 
s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním 
porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 
Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků
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právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů 
o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si 
smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před 
řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od 
smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele 
uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti 
smlouvy.

11.13.
Článek 12 

Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu 
státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky 
objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států 
NATO, EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti 
vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu 
náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 
3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, 
datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam 
dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je 
zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
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a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo by 1-1 i vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem 

do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 

soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy 
jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě 
ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu 
rozpracovaného díla“;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování 
uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
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c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapríčinila, je povinna uhradit 
druhé strane veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným podle sídla poskytovatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy 
uvedené v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností 
nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím 
odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a 
zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.5. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace 
této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že 
budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě 
uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo 
data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné 
využití se vylučuje.

14.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem 
a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.

14.7. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících 
ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak 
smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením 
takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.

14.8. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, 
oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním 
elektronickém nástroji (NEN).
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14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podie zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů

14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 25 listů
Příloha č. 2 - Upřesnění podmínek realizace 5 listů
Příloha č. 3 - Podmínky BOZP 3 listy
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona 1 list

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Ing. Peter Cekul, MBA 
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Položkový rozpočet Příloha č.l k SoD č. 6440-0003-2025-111

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OPRAVY NA B.Č. 6 KASÁRNA CHVÁLKOVICE A B.Č. 8 KASÁRNA BYSTROVANY

Čís. Obj. Objekt, soupis prací cena bez DPH DPH 21% cena s DPH

93-07-22-75-02 Stavební opravy na b.č. 6 Kasárna Chválkovice 1 494 336,89 313 810,75 1 808 147,64

93-07-22-21-01 Stavební opravy na b.č. 8 Kasárna Bystrovany 600 724,69 126 152,18 726 876,87

STAVBA CELKEM 2 095 061,58 439 962,93 2 535 024,51



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Kód: 2025-02
Stavba: Stavební opravy na b.č. 6 Kasárna Chválkovice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MEKOS GROUP a.s. 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ
Datum:

IC:
DIČ:

IČ; 26821854
DIČ: CZ26821834
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 494 336,89

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 1 494 336,89 313 810,75

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 808 147,641

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: __ ____ __ __ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-02

Stavba: Stavební opravy na b.č. 6 Kasárna Chválkovice

Místo: Datum:

Zadavatel' Projektant.
Uchazeč: MEKOS GROUP a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 494 336,89

2025-02 Stavební opravy na b.č. 6 Kasárna Chválkovice 1 494 336.89

Cena s DPH [CZK]

1 808 147,64

1 808 147,64
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební opravy na b.č. 6 Kasárna Chválkovice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26821854
MEKOS GROUP a.s. DIČ: CZ26821834

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 494 336,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 494 336,89 21,00% 313 810,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 808 147,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební opravy na b.č. 6 Kasárna Chválkovice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: MEKOS GROUP a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předsténové instalace

734 - Ústřední vytápění - armatury

741 - Elektroinstalace - silnoproud

763 - Konstrukce suché výstavby

766- Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN9 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba.
Stavební opravy na b.č. 6 Kasárna Chválkovice

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MEKOS GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými

1 K 310278842 tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do
300 mm

m3 0,270

2 K 31027R842
Zapravení okolo instalačních trubek DN do 125 mm,
doplnění materiálu m3 42,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

3 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu
stěn

m2 135,000

4 K 612325423

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch
štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl.
štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes
30 do 50%

m2 135,000

0 8____________ Vedeni trubní dálková a přípojná________________________________ ___

5

" " "1

K 877260310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček
nebo hrdlových uzávěrů DN 100

kus 5,000

6 K 877260320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN
100

kus 5,000

7 K 877310330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo
redukcí DN 150

kus 10,000

8 K 877350310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček
nebo hrdlových uzávěrů DN 200

kus 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé
výšky podlaží do 4 m

m2 27,000

10 K 971033441

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou
plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 4,000

11 K 97103R441 Zapravení okolo otvorů kus_____ 4,000

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 16,589

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmotná skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 16,589

14 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,104

15 K 99701R501
Odvoz, naložení a složeni vytěženého kovového
odpadu na určené místo v areálu kasáren, včetně
vyhotovení soupisu druhů kovu a tonáže

t 16,589

D 998 Přesun hmot
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena (CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou z
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6
do 12 m

1 5,037

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17 K 721210813 Montáž kanalizačního příslušenství vpusti podlahových
z kyselinovzdorné kameniny DN 100

kus 5,000

18 M HLE HL300

Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, s
pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, s
prítokovou trubkou DN40/50, plast 123x123mm/nerez
115x115mm

kus 5,000

19 K 72121R813 Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti
podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100

soub Ooo

20 K 721910945 Pročištění podlahových vpusti DN 100 kus 5,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

21 K 722110811
Demontáž potrubí z litinových trub přírubových do DN
80 m 30,000

22 K 722110815
Demontáž potrubí z litinových trub přírubových přes 80
do DN 125

m 70,000

23 K 722130826
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných
sroubení přes 6/4 do G 3

kus 12,000

24 K 722130831
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných
tvarovek nástěnek

kus 20,000

25 K 722174006 Potrubí z piastových trubek z polypropylenu PPR
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6.9

m 20,000

26 K 722174008
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 75 x 10,3

m 11,000

J
K 722174009

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 90 x 12,3

m 25,000

28 K 722174010
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 110 x 15,1

m 6,000

29 K 722174021 WVN
Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S2 5
svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm

m 50,000

30 K 722174023 WVN
Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S2 5
svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm

m 16,000

31 K 722174024 WVN Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S2.5
svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm

m 20,000

32 K 722181212

Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z pěnového
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru
izolace DN přes 22 do 32 mm

m 85,000

33 K 722220211
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR,
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním kolena 90°
D 20 x G 1/2"

kus 20,000

34 K 722220212
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR,
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním kolena 90°
D 25 x G 3/4”

kus 8,000

35

—

K 722220213
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR,
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním kolena 90°
D 32 x G 1"

kus 15,000

36 K 722220221
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR,
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D
20 xG 1/2" x D 20

kus 5,000

37 K 722220222
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR,
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D
25 x G 3/4" x D 25

kus 5,000

38 K 722220223
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR,
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D
32 xG 1"xD 32

kus 8,000

39 K 722220231
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR,
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky
dGK D 20 x G 1/2”

kus 3,000

40 K 722220232
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR,
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky
dGK D 25 x G 3/4"

kus 3,000

41 K 722220233
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR,
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky
dGK D32xG 1"

kus 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4" kus 1,000

43 K 722230103 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1“ kus 3,000

44 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo
přírubového do DN 100

n, 150,000

45 K 722290237
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80
do DN 200

m 150,000

46 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 1,103

0 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

47 ' K 723220111 Armatury s jedním závitem nástěnky závitový a lisovací
spoj G 112" F x D 20

kus
I

20,000
U

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty
48 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 3,000

49 í K 725112171
Zařízeni záchodů kombi klozety s hlubokým
splachováním odpad vodorovný soubor 1,000

50 K 725114912
Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná
montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním
přívodu vody

kus 3,000

51 ; M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 3.000

52 K 725119125
Zařízeni záchodů montáž klozetových mis závěsných
na nosné stěny kus 2,000

53 64236091
misa keramická klozetové závěsná bílá s hlubokým
splachováním odpad vodorovný

kus 2.000

54

55
—

K

725121013
Pisoárové záchodky splachovače automatické s
montážni krabici bateriové

soubor 2,000

725121521 SNL Pisoárový záchodek SANELA Domino SLP 17
automatický s infračerveným senzorem

soubor 2.000

56 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrži a 1 záchodkem soubor 2,000

57 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 4,000

58 K 725211603
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur
připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na
sifon, šířka umyvadla 600 mm

soubor 4,000

59 M 6346R126 zrcadlo nástěnné čiré tl 5mm max rozměr 400x600mm kus 4.000

60 K 725244904 Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří soubor 4,000

61 M 5549R007
dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplni tl
4 a 5 mm. dveře posuvné jednodílné, na vaničku šiřky
1600mm

—

kus 4.000

62 K 725291652
Montáž doplňků zařízeni koupelen a záchodů
dávkovače tekutého mýdla kus 2,000

63 M 55431099 dávkovač tekutého mýdla bitý 0.35L kus 2,000

64 K 72529R652
Demontáž doplňků zařízení koupelen a záchodů
dávkovače tekutého mýdla kus 2,000

65 K 725291653 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů
zásobníku toaletních papírů

kus 3,000

66 M 55431092 zásobník toaletních papírů komaxit bilý D 310mm kus 3,000

67 K 72529R653 Demontáž doplňků zařízení koupelen a záchodů
zásobníku toaletních papírů kus 2,000

68 K 725291654 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů
zásobníku papírových ručníků kus 2,000

69 M 55431086 zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bilý
—

kus 2,000

70 K 72529R654 Demontáž doplňků zařízení koupelen a záchodů
zásobníku papírových ručníků kus 2,000

71 K [725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 4,000

72 K Í725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti soubor 4,000

73 K I725840850
Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x
1 kus 4,000

74 K 725840860
Demontáž baterií sprchových diferenciálních
sprchových ramen nebo sprch táhlových kus 4,000

75 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 4,000

76 K 725851325 Ventily odpadni pro zařizovaci předměty umyvadlové
bez přepadu G 5/4" kus 8,000

77 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zanzovací
předměty jednoduchých kus 4,000

78 K 725861101 Zápachové uzávěrky zařizovacich předmětů pro
umyvadla DN 32 kus 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

79 K

—

725865502
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní
soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40 s přívodem
vody G 3/4

kus 4,000

80 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z
hmotností přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 0,325

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

81 K 726121001 GBT
Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet v 1120
mm závěsný do bytových jader mezi dvě stěny

soubor 2.000

D 734 Ústřední vytápění - armatury

82 K 734261234 Sroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 kus 3,000

83 K 734261235 Sroubeni topenářské PN 16 do 120CC přímé G 1 kus 3,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

84 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných
se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů,
řazení 1-jednopólových

kus 5,000

85 M
ABB 3558-
A01340

Spínač jednopólový, řazení 1, včetně rámečku a klapky kus
..

5,000

86 K 741310003
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných
se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů,
razení 2-dvoupólových

kus

'

1,000

87 M
ABB 3558-
A02340

Spínač sériový, řazeni 5, včetně rámečku a klapky kus 5.000

88 K 741313002

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo
zapuštěných 10/16 A, provedeni 2P + PE dvojí
zapojení pro průběžnou montáž

kus 1,000

89 M
ABB 5519AA023
57B

Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s
bezšroub svorkami Tango®

kus 1,000

90 K 741371002
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů
bytových nebo společenských místností stropních
přisazených 1 zdroj s krytem

kus 7,000

91 M 3481R436 svítidlo žárovkové stropní, LED U24W, IP44 kus 7,000

92 K 741371031
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů
bytových nebo společenských místností nástěnných
přisazených 1 zdroj

kus 3,000

93 M 34814407 Svítidlo žárovkové nástěnné, LED 1x18W, IP44 kus 3,000

D 763 Konstrukce suché výstavby

94 K 763121446

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s
nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW
jednoduše opláštěná deskou protipožární
impregnovanou DFH2 tl. 15 mm s izolaci, El 30, stěna
tl. 90 mm, profil 75

m2 3,500

95

H

K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých
nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6
do 12 m

t 0,065

D 766 Konstrukce truhlářské

96 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 4,000

97 M
MSN 0027791 U
RS

dveře interiérové jednokřídlé plné. DTD, hladké bílé,
60x197

kus 4,000

98 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového štítku s klikou

kus 1,000

99 M 54914123 dveřní kování interiérové rozetové klika/khka kus 1,000

100 K 766660730
Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového WC kliky se zámkem

kus 3,000

101 M 54914128 dveřní kováni interiérové rozetové spodnípro WC kus 3,000

102 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných
dveřních, plochy do 2 m2

kus 4,000

103 K 766695213
Montáž ostatních truhlářských konstrukci prahů dveří
jednokřídlových, šířky přes 100 mm kus 1,000

104 M 61187161
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š
150mm

kus 1,000
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105

__

K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m základni v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 0,075

D

106, K

767

76799R7D1

Konstrukce zámečnické___________________
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kus
------- [-------
6,000

D 771 Podlahy z dlaždic__________________ _______________ __________

107 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí
podlah m2 27,000

108 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr
penetračni na podlahu m2 27,000

109 K 771151015
Příprava podkladu před provedením dlažby
samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky
přes 10 do 12 mm

m2 27,000

110 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do
malty

m2 27,000

111 K 771574418
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do
10 mm přes 19 do 22 ks/m2

m2 27,000

112
.....

M LSS DAA3B600
dlaždice CONCEPT/CON PLUS béžová.
333x333x8mm

m2 29,700

113 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve
dvou vrstvách

m2 27,000

114 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy
vnitřní kout

kus 10,000

115 K 771591242
Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy
vnější roh

kus 10,000

116 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy
mezi podlahou a stěnu

m 16,000

117 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t

_

0,788

D 781 Dokončovací práce - obklady

118 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr
penetračni na stěnu

m2 101,000

119 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou
ve dvou vrstvách

m2 101,000

120 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními
pásy mezi podlahou a stěnu

m 20,000

121 K 781151031
Příprava podkladu před provedením obkladu
celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

m2 101,000

122 K 781151041
Příprava podkladu před provedením obkladu
celoplošné vyrovnáni podkladu příplatek za každý další
1 mm tloušťky přes 3 mm

m2 101,000

123 K 781161022 Montáž profilu ukončujícího pro dlažbu rohového m 34,000

124 M 5905R006
profil ukončovacl pro vnější hrany obkladů hliník matné
eloxovaný 4.5x2500mm

m 37,400

125 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do
malty

m2 101,000

126 K 781472218
Montáž keramických obkladů stěn lepených
cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do
22 ks/m2

m2 101,000

127 M 5976R702
obklad keramický reliefnl pro interiér přes 19 do
22ks/m2

m2 111,100

128 K
—

781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování
silikonem

m 115,000

129 K 781495142
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový,
bez izolace přes DN 30 do DN 90 kus 22,000

130 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t

.

3,237

D 783 Dokončovací práce - nátěry

131 K 783301313
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem
ředidlovým

m2 13,500

132 K 783301401
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před
provedením nátěru ometeni m2 13,500

133 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický standardní m2 13,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

134 K 783317101
Krycí nátěr {email) zámečnických konstrukcí
jednonásobný syntetický standardní

m2 13.500

135 K 783601325
Příprava podkladu otopných těles před provedením
nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným

m2 7,000

136 K 783601421
Příprava podkladu otopných těles před provedením
nátěrů článkových očištěni ometením

m2 7,000

137 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním,
odmašťovačem vodou ředitelným

m 4,500

138 K 783617111 Krycí nátěr (email) otopných těles článkových
jednonásobný syntetický

m2 7,000

139 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí
do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní

m 4,500

D 784___________ Dokončovací práce - malby a tapety _________ ____ ___________ ____

140 K 784111001
Oprášení (ometeni) podkladu v místnostech výšky do
3,80 m

m2 70,000

141 K 784111031 Omyti podkladu omyti v místnostech výšky do 3,80 m m2 70,000

142 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 70,000

143 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabáni malby v
místnostech výšky do 3,80 m

m2 70,000

144 K 784171101
Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci)
včetně pozdějšího odkrytí podlah

m2 101,000

145 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m m2 106,050

146 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci)
včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo
samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů,
zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 51,000

147 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7p 4x5m m2 53,550

148 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 70,000

149 K 784211121
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v
místnostech výšky do 3,80 m

m2 70,000

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště ____________________ ____________ ____
150 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000|

D VRN9 Ostatní náklady
151 K 090001000 Ostatní náklady soub j 1,000
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Príloha č. 1 - Položkový rozpočet
Kód: 2025-05
Stavba: Stavební opravy na b.č. 8 Kasárna Bystrovany

KSO. CC-CZ
Místo: Datum:

Zadavatel IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
MEKOS GROUP a s DIČ:

Projektant IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

26821834
CZ2682134

Cena bez DPH 600 724,69

Sazba dané
DPH základní 21.00%

snížená 12,00%

Základ dané 
600 724,69 

0,00

Výše dané
126 152,18

0,00

Cena s DPH CZK 726 876,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-05

Stavba; Stavební opravy na b.č. 8 Kasárna Bystrovany

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MEKOS GROUP a s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2025-05a Stavební opravy - 2.NP

2025-05b Stavební opravy * 3.NP

2025*05c Oprava elektroinstalace - 2. a 3.NP
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krycí list soupisu prací

Stavba
Stavební opravy na b.č 8 Kasárna Bystrovany

Obiekt:
2025-05a - Stavební opravy - 2.NP

KSO cc-cz
Místo Datum:

Zadavatel IČ.

DIČ:

Uchazeč. IČ:

MEKOS GROUP as DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ.

Poznámka

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis

26821834

CZ2682134

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební opravy na b č 8 Kasárna Bystrovany

Objekt:
2025-05a - Stavební opravy - 2.NP

0

Cena celkem [CZK]

Místo Datum:

Zadavatel Projektant:

Uchazeč MEKOS GROUP a s Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 24,00

725 - Zdravotechnika - zanzovací předměty 30,00

766 - Konstrukce truhlářské 56,00

781 - Dokončovací práce - obklady 60,37

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 74,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební opravy na b.č. 8 Kasárna Bystrovany

Objekt
2025-05a - Stavební opravy - 2.NP

Místo: Datum.

Zadavatel Projektant:

Uchazeč MEKOS GROUP a s Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném

1 K 612142001 podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu
stěn

m2 4,140

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních

2 K 949101112 staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 10,500

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo

3 K 971033131
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou

kus 3,000

průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t
i

0,834

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
5 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 0,834

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
6 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 0,003

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D

_

PSV Práce a dodávky PSV

0 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastu přes 25 do 0 50 mm m | 1,500

Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu
8 K 722173115 (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou

plastovou D 32/4,4
m 1,500

9 K 722231141 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2" kus 4,000

D 725 Zdravotechnika - zanzovací předměty

10 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur
11 K 725211603 připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na

sifon, šířka umyvadla 600 mm
soubor 1,000

12 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 1,000

13 K 72529R652
Demontáž doplňků zařízení koupelen a záchodů
dávkovače tekutého mýdla

kus 1,000

14 K

15 M

725291652
Montáž doplňků zařízeni koupelen a záchodů
dávkovače tekutého mýdla

kus 1,000

55431099 dávkovač tekutého mýdla bílý 0.35L kus 1,000

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se
16 K 725311121 zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou soubor 1,000

560x480 mm a miskou

17 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi
hadičky G 1/2"

soubor 2,000

18 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 2,000

19 K 725821329
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a
délkou ramínka s vytahovací sprškou

soubor 1,000

20 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 725861101
Zápachové uzávěrky zařizovacich předmětů pro
umyvadla DN 32

kus 1,000

D 766 Konstrukce truhlářské
Kuchyňská linka, lamino, korpus tmavé šedý, pracovní

22 K 76681R453
a zádová deska dekor dřevo, horní a spodní skříňky s
policemi, horní a spodní dvířka plné, skříňka sšuplíky,
vestavný odpadkový koš

m 3,400

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo
23 K 76681R840 kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky

přes 1800 do 4100 mm
m 4,000

D 781 Dokončovací práce - obklady

24 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr
penetračni na stěnu

m2 4,140

25 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou
ve dvou vrstvách

m2 4,140

26 K 781151031
Příprava podkladu před provedením obkladu
celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

t
m2 4,140

Montáž keramických obkladů stěn lepených
27 K 781472218 cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do

22 ks/m2
m2 4,140

28 M 59761726
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch
reliéfní/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2

m2 4,554

29 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 4,140

30 K 781491811 Odstraněni obkladů - ostatní prvky profily rohové m 1,800

31 K 781492211
Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného
flexibilním cementovým lepidlem rohového

m 1,800

32 M 28342001 lišta ukorčovaci z PVC 8mm m 1,890

33 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárováni
silikonem

m 6,900

34 K 781495142
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový,
bez izolace přes DN 30 do DN 90

kus 3,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

35 K 784111001
Oprášeni (ometení) podkladu v místnostech výšky do
3,80 m m2 I 63,200

36 K 784111031 Omyti podkladu omyti v místnostech výšky do 3,80 m m2 63,200

37 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 63,200

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra
38 K 784211011 jednonásobné, bílé za mokra odéruvzdomé velmi m2 63,200

dobře v místnostech výšky do 3,80 m _ _ _L
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krycí list soupisu prací

Stavba
Stavební opravy na b č 8 Kasárna Bystrovany

Objekt:
2025-05b - Stavební opravy - 3.NP

KSO: CC-CZ
Místo Datum:

Zadavatel IČ
DIČ:

Uchazeč IČ:

MEKOS GROUP a s DIČ:

Proiektant IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis

26821834

CZ2682134

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Stavební opravy na b.č 8 Kasárna Bystrovany

Objekt:
2025-05b - Stavební opravy - 3.NP

Místo

Zadavatel:

Uchazeč MEKOS GROUP a s

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3,20

725 - Zdravotechnika - zanzovací předměty 1,00

766 - Konstrukce truhlářské 6,00

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady 6,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební opravy na b.č. 8 Kasárna Bystrovany

Obiekt:
2025-05b - Stavební opravy - 3.NP

Místo: Datum:

Zadavatel:

Uchazeč: MEKOS GROUP a s

Projektant:

Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

i

0

K

6

612142001

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu
stěn

i
m2 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 10,500

3 K 971033131

Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou
průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 3,000

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,121

5 K 997013509

■ .. I

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t

: . ..i...

1,121

6 K 997013631
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,003

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do 0 50 mm m 3,200

8 K 722173115
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu
(PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou
plastovou D 32/4,4

m 3,200

9 K 722231141 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2" 7
T
C 6,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

10 K 725311121
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se
zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou soubor
560x480 mm a miskou

1,000

11 K 725330820
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez
nádrže a splachovacího potrubí diturvitových

soubor
i

1,000

12 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže
keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky
460 mm

soubor 1,000

13 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 1,000

14 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi
hadičky G 1/2"

soubor 2,000

15 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor I 1,0001

16 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor
i

1,000

17 K 725821329
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a
délkou ramínka s vytahovací sprškou

I

soubor 1,000

18L.k 72582R801 Montáž baterii nástěnných do G 3/4 soubor 1.000Í

D 766 Konstrukce truhlářské
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 76681R840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo
kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky
přes 1800 do 4100 mm

m 4,000

20 K 76681R453

Kuchyňská linka, lamino,korpus tmavé šedý, pracovní a
zádová deska dekor dřeva, dolní a horní skříňky s
polcemi, dolní a horní dvířka plná, skříňka s šuplíky,
vestavěný odpadkový koš

m 3,400

D 771 Podlahy z dlaždic

21 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysáti
podlah

m2 1,600

22 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr
penetrační na podlahu

m2 1,600

23 K 771151013
Příprava podkladu před provedením dlažby
samonivelační stěrka min pevnosti 20 MPa tloušťky
přes 5 do 8 mm

m2 1,600

24 K 771161012
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž
profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se
stěnou)

m 1,800

25 M SCS.EKU807G Schlúter-DILEX-EK 2,5m m 1,980

26 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1,600

27 K 771574417
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do
10 mm přes 12 do 19 ks/m2

m2 1,600

28
—
29

M Í.SSDAA3B600
dlaždiceCONCEPT/CONPLUSbéžová,
333x333x8mm

m2 1.600Í

K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve
dvou vrstvách

m2 1,600

D 781 Dokončovací práce - obklady

30
“k

781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr
penetrační na stěnu

m2 12,000

31 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou
ve dvou vrstvách

m2 12,000

32 K 781151031
Příprava podkladu před provedením obkladu
celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

m2 12,000
_

33 K 781472218
Montáž keramických obkladů stěn lepených
cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do
22 ks/m2

m2 12,000

34 M 59761726
obklad keramický nemrazuvzdomý povrch
reliéfní/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2

m2 13,200

35 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 12,000

36 K 781492211
Obklad - dokončujíc! práce montáž profilu lepeného
flexibilním cementovým lepidlem rohového

m 6,000

37 M 28342001 lišta ukončovací 2 PVC 8mm m 6,300

38 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování
silikonem

m 15,500

39 K 781495142
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový,
bez izolace přes DN 30 do DN 90

kus 4,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

40 K 784111001
Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech výšky do
3,80 m

m2 63,200

41 K 784111031 Omytí podkladu omyti v místnostech výšky do 3,80 m m2 63,200

42 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 63,200

43 K
Malby z malířských směsi odéruvzdorných za mokra

784211011 jednonásobné, bílé za mokra odéruvzdorné velmi
dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 63,200
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krycí list soupisu prací

Stavba
Stavební opravy na b č. 8 Kasárna Bystrovany

Objekt:
2025-05C - Oprava elektroinstalace - 2. a 3.NP

KSO
Místo

Zadavatel:

Uchazeč:
MEKOSGROUP a s

Projektant:

Zpracovatel

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ
DIČ

IČ:

DIČ:

26821834
CZ2682134

Poznámka

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Stavební opravy na b.č 8 Kasárna Bystrovany

Objekt
2025-05C - Oprava elektroinstalace - 2. a 3.NP

Místo Datum

Zadavatel Projektant:

Uchazeč: MEKOS GROUP a s. Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN8 - Další náklady na pracovníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Stavební opravy na b.č. 8 Kasárna Bystrovany

Objekt
2025-05c - Oprava elektroinstalace - 2. a 3.NP

Místo: Datum:

Zadavatel Projektant

Uchazeč: MEKOS GROUP a s Zpracovatel'

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110511
Montáž lišt a kanálku elektroinstalačních se spojkami,
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s
vičkem, šířky do 60 mm

m 14,000

2 M 34571002 lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm m 14.700

3 K 741112061

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na
trubky a lišty, demontáže a montáže vička a přístroje
přístrojových zapuštěných plastových kruhových do
zdivá

kus 23,000

4 M 34571451
krabice pod omítku PVC přístrojové kruhová D 70mm
hluboká

kus 23,000

5 K 741120001
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),
průřezu žily 0,35 až 6 mm2

m 35,000

6 M 34141026
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace
PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2

m 40,250

7 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu
žil 3x1,5 mm2

m 50,000

8 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 57,500

9 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 280,000

10 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 322.000

11 K

... .

741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 36,000

12 K 741130003
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2

kus 4,000

13 K 741310101

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových
polozapušténých nebo zapuštěných se zapojením
vodičů bezšroubové připojeni spínačů, řazení 1-
jednopólových

kus 3,000

14 M 3453R010
přistroj spínače jednopólového 10A - komplet (strojek,
klapka, rámeček)

kus 3,000

15 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
bezšroubové připojení polozapušténých nebo
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 20,000

16 M 34555241
přistroj zásuvky zapuštěné 230V 16A komplet
(strojek, krytka, rámeček)

kus 20,000

17 K 741372002
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se
zapojením vodičů interiérových přisazených
nástěnných páskových lištových

m 8,000

78 M
MLD ML1218166
00

LED pásek SMD2835 NW, 120LED, 14W, 5m m 8,640

19 K 741372061
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se
zapojením vodičů interiérových přisazených stropních
hranatých nebo kruhových plochy do 0.09 m2

kus 1,000

20 M 3482R001
svítidlo mtenérové kulaté přisazené LED, 18W, IP44,
včetně příspěvku na recyklaci

kus 1,000

21 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízeni
celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro
objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000

22 K
__

R-741-A 01
Úprava stávající rozvadnice R.1 (2.NP) včetně doplněni
jistících prvků

kus 1,000
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

23 K R-741-A-02 Úprava stávající rozvadnice RS.3.1 (3.NP).NP) včetně
doplněni jistících prvků kus 1,000

24 M 3582R001
chránič proudový 2 pólový 1+N 10A pracovního
proudu 0,03A

kus 2,000

25 M 35829001 Chránič proudový 2 pólový 16A typ AC 0.03A kus 10,000

26 K R-741-A-03 Přidružený materiál (propojovací lišty, popisovači
bužirky, vodič CYA6, nulové můstky, atd soub 1,000

27 K R-741-A-04 Přidružený materiál (sádra, stahovací pásky,
hmoždinky, vruty, svorky WAGO, atd) soub

—
1,000

28 K R-741-A-05 Ekologická likvidace odpadu, včetně poplatku za
uloženi soub 1,000

I

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

29 K 460941212 Vyplněni rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách
hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm m 12,000

30 K 460941222 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách
hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm

m 10,000

31 K 468081313
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225
m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm kus 2,000

32 K 468094112 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách
z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm kus 23,000

33
i

K 468101412 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm

_

—
12,000

34 K
_______

468101422 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm

m 10,000

35 K 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a
vybouraných hmot za první podlaží 0,140

36 K 469971121

______

Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a
vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další t
podlaží

0,140

37 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a
vybouraných hmot do 1 km 0,140

38 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a
vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i t
započatý 1 km

O -UO

39 K 469973116
Poplatek za uloženi stavebního odpadu (skládkovné)
na skládce směsného stavebního a demoličního t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

0,140

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
40 Kí HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV prováděni

stavebních instalací elektrikář odborný hod 8,000

41 K i HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a
kontrolní činnost revizní technik specialista hod 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

AJ 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl | 1,000

D VRISJ3 Zařízení staveniště
43 K |030001000 jZařízení staveniště kpl Ooo

D VRN4 Inženýrská činnost
44 K 1045002000 : Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000j

D VRN8 Další náklady na pracovníky
45 K 081103000 Denni doprava pracovníků na pracoviště kpl j 1,0001
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Príloha č.2 k SoD č.6440-0003-2025-111
Počet listú: 5

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby:

Název zakázky:

Místo stavby: 

Objekt:

Stavební opravy na b.č. 6 Kasárna Chválkovice a b.č. 8 Kasárna 
Bystrovany

Kasárna Chválkovice Olomouc, Kasárna Bystrovany Olomouc

CE 07-22-75 / 006 Budova č. 6 
CE 07-22-21 / 008 Budova č. 8

Uživatel: VZ 684804 Olomouc, VU 415900 Olomouc

2. Údaje o provozu budovy - Budova č. 6:

Jedná se o budovu Posádkové ošetřovny v areálu kasáren Chválkovice Olomouc. Stavební 
opravy budou prováděny v 2.NP budovy.

2.1. Rozsah oprav:

Cílem oprav je zabezpečení hygienických a technických podmínek stavebního objektu pro 
potřeby uživatele související s jeho provozem.
Předmětem opravy je oprava sociálních zařízení. Hygienické požadavky na opravu sociálních 
zařízení vyplývají z BOZP užívání staveb.

Jedná se o provedení prací:
V rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 1 - „Věcná specifikace VZ“.

2.1.1. Svislé a kompletní konstrukce:
Bude provedena zazdívka otvorů ve zdivu nepálenými tvárnicemi;
Bude zapravení okolo instalačních trubek.

2.1.2. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní:
Bude provedeno vtlačení pletiva do vnitřních ploch do tmelu včetně tmelu stěn;
Bude provedena oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukových 
dvouvrstvých.

2.1.3. Vedení trubní dálková a přípojná:
Bude provedena montáž tvarovek na plastovém potrubí z PP nebo PVC-U (plnostěnné 
koleno, plnostěnná odbočka, plnostěnná spojka nebo redukce).



2.1.4. Ostatní konstrukce a práce, bourání:
Bude provedeno vyčištění budovy před předáním do užívání;
Bude provedeno vybourání otvorů ve nadzákladovém zdivu z tvárnic;
Bude provedeno zapravení kolem otvorů.

2.1.5. Zdravotechnika - vnitřní kanalizace:
Bude provedena demontáž a následně montáž kanalizačních podlahových vpustí 
včetně pročištění;
Bude provedena izolace okolo vpustí.

2.1.6. Zdravotechnika - vnitřní vodovod:
Bude provedena demontáž potrubí z litinových přírubových trub;
Bude provedena demontáž potrubí z pozinkovaných ocelových trub;
Následně bude provedena montáž potrubí z plastových trubek z polypropylénu PPR; 
Bude provedena ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu 
PE;
Budou namontovány různé druhy armatur;
Na závěr bude provedena zkouška, proplach a dezinfekce nových potrubí.

2.1.7. Zdravotechnika - zařizovací předměty:
Bude provedena demontáž a následně montáž nových keramických záchodových mís 
včetně sedátka;
Bude provedena demontáž a následně montáž nových pisoárových automatických 
záchodů s infračerveným senzorem;
Bude provedena demontáž a následně montáž nových bílých keramických umyvadel 
bez sloupu;
Bude provedena montáž sprchových dveří;
Bude provedena demontáž a následně montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů 
(dávkovač tekutého mýdla, zásobník toaletního papíru, zásobník papírových ručníků; 
Bude provedena demontáž a následně montáž nových umyvadlových baterií;
Bude provedena demontáž a následně montáž sprchových baterií.

2.1.8. Elektroinstalace - silnoproud:
Bude provedena demontáž a následně montáž jedno nebo dvoupólových nástěnných 
spínačů;
Bude provedena demontáž a následně montáž domovních zásuvek;
Bude provedena demontáž a následně montáž stropních zářivkových svítidel;
Bude provedena demontáž a následně montáž nástěnných zářivkových svítidel.

2.1.9. Konstrukce suché výstavby:
Bude vystavěna předsazená stěna ze sádrokartonových desek.

2.1.10 Konstrukce truhlářské:
Bude provedena demontáž a následně montáž interiérových jednokřídlových dveří 
včetně dveřních doplňků;

2.1.11. Podlahy z dlaždic:
Bude provedena demontáž stávajících podlah z keramických dlaždic;
Bude provedena příprava podkladu před provedením dlažby (vysátí podlah, nanesení 
penetračního nátěru, položení samonivelační stěrky);



Bude provedena izolace podlahy pod dlažbou;
- Následně bude provedeno položení nové dlažby z keramických dlaždic lepených 

cementovým flexibilním lepidlem.

2.1.12. Dokončovací práce - obklady:
Bude provedena demontáž stávajících obkladů z keramických dlaždic;
Bude provedeno celoplošné vyrovnání stěn stěrkou;
Bude nanesen penetrační a izolační nátěr;

- Následně bude provedeny nové obklady z keramických dlaždic lepených cementovým 
flexibilním lepidlem.

2.1.13. Dokončovací práce - nátěry:
Bude provedena příprava zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometením 
a odmaštěním;
Bude proveden jednonásobný syntetický standartní mezi nátěr zámečnických
konstrukcí;
Bude proveden jednonásobný syntetický standartní krycí nátěr zámečnických
konstrukcí;
Bude provedena příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru ometením 
a odmaštěním;
Bude proveden jednonásobný syntetický krycí nátěr (email);
Bude provedena příprava kovových potrubí před provedením nátěru odmaštěním;
Bude proveden jednonásobný syntetický krycí nátěr (email).

2.1.2. Dokončovací práce - malby:
V místnostech bude provedeno oprášení a omytí stávajících maleb a nátěrů;
Nestabilní souvrství maleb bude oškrábáno;
Bude provedeno rozmývání po oškrábání malby;
Bude provedena penetrace stěn a stropů;
Bude provedena dvojnásobná malba bílá za mokra středně otěruvzdomá.

3. Údaje o provozu budovy - Budova č. 8:

Jedná se o administrativní budovu v areálu kasáren Bystrovany Olomouc. Objekt má tři 
nadzemní podlaží. Budovu užívají příslušníci 91. skupiny informačního boje.

3.1. Rozsah oprav:

Cílem oprav je zabezpečení hygienických a technických podmínek stavebního objektu pro 
potřeby uživatele související s jeho provozem.
Předmětem opravy je provedení stavebních oprav v 2-3.NP.
Hygienické požadavky na opravu vyplývají z BOZP užívání staveb.

Jedná se o provedení prací:
V rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 1 - „Věcná specifikace VZ“.

3.1.1. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní:
Bude provedeno nanesení pletiva na vnitřní plochy stěn.



3.1.2. Ostatní konstrukce a práce, bourání:
Bude provedeno vybourání otvoru v cihlovém zdivu.

3.1.3. Zdravotechnika - vnitřní vodovod:
Bude provedena demontáž a následná montáž rozvodů vody z plastových trubek.

3.1.4. Zdravotechnika — zařizovací předměty:
Bude provedena demontáž a následně montáž 
Bude provedena demontáž a následně montáž 
Bude provedena demontáž a následně montáž 
Bude provedena demontáž a následně montáž 
Bude provedena demontáž a následně montáž

3.1.5. Konstrukce truhlářské:
Bude provedena demontáž a následně montáž dřevěné kuchyňské linky.

3.1.6. Podlahy z dlaždice:
Bude provedena demontáž stávající podlahy z keramických dlaždic;
Bude provedena příprava podkladu vysátím, nanesením penetračního nátěru, 
nanesením samonivelační stěrky a izolace;
Bude provedena montáž nové podlahy z keramických dlaždic.

3.1.7. Dokončovací práce - obklady:
Bude provedena demontáž stávajícího obkladu;
Bude provedena penetračním nátěrem příprava podkladu před provedením obkladu; 
Bude provedena izolace stěn nátěrem;
Bude provedeno celoplošné vyrovnání stěn stěrkou;
Bude provedena montáž nového obkladu včetně ukončovacích lišt.

3.1.8. Dokončovací práce-malby a tapety:
Bude provedeno oprášení a omytí stávajícího podkladu;
Bude nanesen penetrační nátěr;
Bude provedena jednonásobná, otěruvzdomá za mokra bílá malba.

3.1.9. Elektroinstalace silnoproud:
Bude provedena demontáž a následně montáž elektroinstalačních lišt a kanálků a 
elektroinstalačních krabic;
Bude provedena demontáž a následně montáž měděných izolovaných vodičů a kabelů; 
Bude provedena demontáž a následně montáž jednopólových spínačů a zásuvek;
Bude provedena montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED;
Bude provedena úprava stávajících rozvodnic;
Bude provedena zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, bude 
vyhotovena revizní zpráva.

3.1.10. Zemní práce při extr.mont.pracích:
Bude provedeno vybourání otvorů ve stěnách z cihel;
Bude provedeno vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel;
Bude provedeno vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stěnách z cihel;
Bude provedeno vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách z cihel.

kuchyňského dřezu;
nového keramického umyvadla;
nové výlevky;
nového dávkovače tekutého mýdla; 
dřezové a umyvadlové baterie.



4. Vedlejší náklady:

Zařízení staveniště. Průběžný odběr energií a závěrečný odečet spotřeby energií a vody.

5. Ostatní:

Jedná se o budovy s provozem v Po-Pá od 06:30 do 15:00 hod. Práce mohou být prováděny 
pouze v pracovní době.

V Olomouci dne 17. dubna 2025 Zpracoval: Ing. Pavel Bortel



Příloha č. 3 k SoD č.6440-0003-2025-111
Počet listú: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

(PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo sním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu správními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.



8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu splatnou legislativou veškerá opatření k ochraně před 
znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to 
zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel 
se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na 
staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlučnosti 
způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých 
imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat 
zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a 
související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a 
prostředků k tomu určených.

4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a 
doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s 
platnou legislativou.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a 
příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na 
staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu 
realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, 
které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré 
pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně 
platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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Príloha č. 4 k SoD č.6440-003-2025-111

Počet listů: 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnení, které je mnou poskytováno, nevztahují 
mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní 
sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Olomouci dne 29. 4. 2025

(D
>S GROUP #.b. 
'olskd 1174/3 A 
V 00 Olomouc 

IČ: 260 21 834 
Č: CZ2682IS34

Ing. Petr Machala 
Clen správní rady
MEKOS GROUP a.s.


