SMLOUVA O DILO & MULNCJ 26301/2025/KP
ev. ¢. DS202500284
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,,MS Dykova — oprava oploceni arealu Il. etapa”

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirove namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

Osoby opravnéné k jednéni ve vécech technickych:

pi Ryekova e-mail: GG

(dale jen objednatel)

ol I
.

a

Zhotovitel: Stavby Fort s.r.o.

Sidlo: Lounska 201, 439 02 Citoliby

Zastoupeny: Radek Fort, jednatel spole¢nosti
Dominik Kabele, jednatel spolecnosti

ICO: 08754390

DIC: CZ08754390

Registrace: U Krajského soudu Usti nad Labem,

oddil C vlozka 44 575

Bankovni spojeni:
Cislo Ggtu:

Osoby opravnéné k jednéni ve vécech technickych:

Radek Foft e-mail: I - [

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

ze dne 03.03.2025, ve znéni pfipadnych doplnéni v pribéhu vybérového fizeni, jehoz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 20.03.2025. VySe
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,MS Dykova — oprava oploceni arealu Il. etapa.“
2.2.2 Misto stavby: ~ MS Dykova 2210, Louny
2.2.3 Termin stavby: zahajeni: 14.07.2025

ukongeni: 29.08.2025

Stavba bude realizovana a ocenéna dle cenové nabidky zhotovitele a podminek
zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Pfredmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Pfedmétem dila se rozumi oprava zbyvajicich dvou €asti oploceni arealu matefské
koly Dykova z ulice Cefika Zemana a z ulice Riegrovy sady.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se fadné seznamil s vy$e uvedenou zadavaci dokumentaci
(dale také ZD) a neshledava v ni zadné zavady.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technickd schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvySe pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozSifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele ¢i budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny,
tak podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto
zménach uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i
pfipadnou Upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute€nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace vyvolané potfebami stavby, jez
neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude jejich zadani probihat
v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni (ZZNZ).

O jakékoli vicepraci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna
pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin
predani dila. Zadani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt feSeno v souladu
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4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

54

5.5

s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu za ucelem vypoctu
limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho &asti tieti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a véas proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatelt za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuté plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu Kk vySi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky
se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby
shodna s Upravou dle této smlouvy.

Pfi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.2 a 4.3) umoznit objednateli kontrolu nebo doloZit
spInéni prislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli uvedené povinnosti (§ 6
ZZNZ).
Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy CSN, CSN EN.
Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét pInéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobkl a materidld (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobki pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, certifikaty, v8e v Ceském jazyce.

PFi pouziti specialnich materiall a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materidld je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pfed zahajenim pfislusnych
praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.
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6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

Clanek 6
Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila dle ¢&l. 2 odstavce 2.2.3.

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila v misté stavby ani do 7 kalendarnich dni
po predani stavenisté, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonc&eni dila musi byt v souladu
s €l. 15.1 uzavren dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivii (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zfeknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k predani objednateli pfed sjednanym terminem
ukongeni praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a cCas
dokonc¢eni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustnd, tj. pevna a konecna,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu
predmétu dila, predpokladany vyvoj cen v daném oboru v¢&. predpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahrani¢nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré
dalsi pfimé i nepfimé naklady nutné k Fadnému provedeni a pfedani dila, které se
k dilu vaZzou. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximailni.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy &ini:

Cena dila bez DPH: 335710,- K¢
DPH (sazba 21 %): 70 499,10 K¢
Cena dila celkem: 406 209,10 K¢
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8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

Slovy (Castka s DPH): ctyri sta Sest tisic dvé sté devét korun ceskych deset
haléru
Zvy$eni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v pribéhu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pridané hodnoty.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skutec¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek ¢i sluzeb.
Pokud zhotovitel zjisti, Ze je tfeba pfi provadéni dila vicepraci, resp. ménépraci, je
zhotovitel povinen je pfed provedenim, resp. neprovedenim bezodkladné pisemné
oznamit objednateli a konzultovat s nim, a to za U€elem uzavieni dodatku k této
smlouve, resp. dalSiho postupu tak, aby byl v souladu se zdkonem o zadavani
vefejnych zakazek. Zapis ve stavebnim deniku neni relevantnim podkladem pro jejich
zahajeni, resp. neprovedeni.
Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Zhotovitel prohlasuje, ze nemé& vicCi objednateli zadné finanéni zavazky po Ihaté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokédze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.
Zhotovitel prohlasuje, Ze nema Zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpedeni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

a souhlasi stim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vy8i 10 % ze sjednané ceny dila v K& v€. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z Uctu objednatele na Ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a po
prevzeti dokoneného dila, které bude zbaveno v8ech vad a nedodélka. Zadavatel
neposkytuje dopfedu zadné zalohy.

Pred vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke schvaleni
ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento soupis objednatelem
odsouhlasen, je opravnén vystavit fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veSkeré ndlezitosti u¢etniho a dafiového dokladu dle zdkona
0 UcCetnictvi a zakona o DPH. Jeji nedilnou sou€asti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura
povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dni po jejim obdrzeni,
pfi€emz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkid z Gctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvalenou projektovou dokumentaci stavby a ustanovenim této smlouvy, je
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

objednatel opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv plnéni vici zhotoviteli, i splatného,
v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonéeni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 % z ceny dila v K& v&. DPH za
kazdy i zapoc€aty den prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dotceno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni,
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se déle dohodly, Zze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporfadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.12 tohoto ¢lanku, bude pfislusna
¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 Ké za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se v8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.14 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodu uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni, resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do financnich potizi a nebude z jakychkoliv divodd schopen uhradit svoje dariové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylnd od ceny obvyklé a zZe
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani danové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.
Strany se dohodly, ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obcansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
ob¢ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukonéenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanika objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésict, ktera po¢ina dnem
predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkd dle €l. 14 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, jak se projevuji a
stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci miGze objednatel
uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finanéni Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den z&ruéni IhGty se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkéch povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi z4pis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Zze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v disledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Zze na cast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 283/2021 Sb.,
stavebni zékon, v plathém znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prubéh, popf. termin
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11.3

11.5

11.6

12.1

12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

spinéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o cemz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich
dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadeéni praci, resp. v prubéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélku. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani dopliiki a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny zadavaci dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji ke dni zahajeni praci.

Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuackami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zzivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby.

Zhotovitel zajisti pfed zahgjenim praci provedeni fotodokumentace, kterd bude
mapovat stavajici stav mista plnéni a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tato bude
slouzit pro poskytnuti pfipadnych dikaz( o tom, Ze provadénim stavebnich praci
nedos$lo k poskozeni ¢i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Fotodokumentace bude
uloZzena a prfedana pres uschovna.cz nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od predani
stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati pfi
znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za kazdy pfipad.

Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporfadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnU po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 13

Provadéni dila
Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu se zaddvaci dokumentaci dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpecénosti
prace vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich predpisd. Pokud poruSenim téchto
ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé ndklady zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy pInéni veSkerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak
z predpist pracovnépravnich, predpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti zdravi
pfi praci, a to vuci vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavatelu.
Zhotovitel na své néklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto
zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zpusobila k béZznému uzivani.

Zhotovitel se zavazuje provest likvidaci Ci uloZzeni veSkerych odpadi vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci naklddani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a prevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, Ze to bude mozné a ucelné, vyuZije zhotovitel pfi realizaci predmétu
zakazky osoby znevyhodnéné na trhu prace (napf. osoby se zdravotnim postizenim,
mladé lidi nebo osoby dlouhodobé& nezaméstnané). Moznost a ucelnost takového
postupu posoudi zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a naroc¢nost
prace, které by tyto osoby mély vykonavat, a rovnéz s ohledem na dostupnost této
pracovni sily na pracovnim trhu.

Zhotovitel je povinen odvést neupotiebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
1x tydné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribé&hu zhotovovani vlastni stavby za
UcCasti opravnéného zastupce objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny
zaznam, podepsany zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a
vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném
v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude
dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani
staveni$té a sou¢asné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.
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13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svuj naklad odkryt ¢&i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke spIinéni podminek dle § 15 z&kona €. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pristupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zzivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpisu tykajicich se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpisi ve vy$i 5.000 K& Porudenim pfedpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfiki a dalSich prostfedkd pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou ureny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poSkozenych vazacich
prostfedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti strojl, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vysky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastrojl, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonceni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se déle dohodly, Zze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
13.12 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysSi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porusujici
bezpecnostni predpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré nédklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 14
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

14.8

15.1

15.2

15.3

Predani dila
Dilo je povaZzovano za provedené, je-li dokonéeno a predano. Dilo je povazovano za
dokoncené, pokud doSlo k uplnému dokonéeni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veskeré
doklady uvedené v odstavci 14.4 a 14.5 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, Ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnu pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni vedkeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila stim, Zze bez predloZzeni téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokon&ené a schopné predani. K témto dokladiim patfi zejména:

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadu, a to vc€etné protokolu o evidenci nakladani
s odpady,

— technické listy prokazujici shodu a certifikaty pouzitych materiald nového oploceni

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o pfedani a prevzeti

dokonéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutec¢nost

v€. jejiho odavodnéni do z&pisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |haté odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyz tvrdi, Z2e za tyto neodpovida. Néklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 15
Zmény smlouvy
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuiji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
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15.4

15.5

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich ze zadavaci
dokumentace, dozoru investora, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést duvod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto néalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZek pouZitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnt po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dili pfejimaci fizeni*,

— zhotovitel odveze veskery svUj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pFedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i kone&nou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapri€inila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z dvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamZzik u¢innosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednéni této smlouvy dle zakona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich pFedpisu.
Smluvni strany souhlasné prohla8uji, ze zadny udaj v této smlouvé neni oznaovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, ze pInéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich Udaju ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju a o volném pohybu téchto
Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdaja).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uverejnénim smlouvy v registru smluv
dle zdkona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Uc&innosti nékterych smluv,
uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv) s tim, Ze budou
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dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plnéni smlouvy.

16.6 Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Zze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly souc€asti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

16.7  Smluvni strany se dohodly, ze uvefejnéni smlouvy dle zdkona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

16.8 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

16.9 Je-li smlouva uzavirana v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech,
znichz kazdd ze smluvnich stran obdrzi po jednom stejnopisu. Je-li smlouva
uzavirana v elektronické podobg, je vyhotovena v elektronickém stejnopise.

16.10 Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vile, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Citolibech V Lounech
Dominik Diitiné podepsai Mgr. et Bc.
Dominik Kabele Milan
Kabele oo e e
za zhotovitele za objednatele
Dominik Kabele Mgr. et Bc. Milan Rychtafik
jednatel spole¢nosti starosta mésta
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