
„SMLOUVA O DÍLO“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen občanský zákoník) 

pro realizaci stavby „Kanalizace - ul. Ke Hřišti, Milovice - II.“

Článek I.
Smluvní strany

Město Milovice
se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24
zastoupeno: JUDr. Kristýnou Bukovskou, místostarostkou města
IČO: 002 39 453, DIČ: CZ00239453
osoby oprávněné k jednání: JUDr. Kristýna Bukovská, místostarostka města
ve věcech smluvních a komerčních: JUDr. Kristýna Bukovská, místostarostka města 
ve věcech technických: Ing. Petra Kosátková, vedoucí oddělení investic a rozvoje 
bankovní spojení:

účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
sídlo: Jiřická 1000, Mladá, 289 24 Milovice
registrace: oddíl C, vložka 159684 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 290 10 161 DIČ: ^^H
zastoupeno: Radkem Skálou, jednatelem společnosti
osoby oprávněné k jednám:
ve věcech smluvních a komerčních: Radek Skála
ve věcech technických: Radek Skála
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

účtu:
spojení:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“ uzavírají dnešního dne a roku tuto smlouvu.

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Úvodní ustanovení

2.1 Podklady k uzavření smlouvy:

a) Nabídka zhotovitele (jako účastníka) ze dne 19.5.2025 (dále jen „nabídka“) podaná v zadávacím 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Kanalizace - ul. Ke Hřišti, 
Milovice - II.“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v souladu s článkem II., kategorií II. vnitřního 
předpisu objednatele tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2025 Pro zadávání veřejných zakázek městem 
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
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, i ■ mění nozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, zadávání veřejných zakazeK, ve z. E

rovného zacházení a zákazu diskriminace,
O ámení objednatele (jako zadavatele) o výběru nejvhodnější nabídky, respektive Rozhodnutí o 

b\ěru dodavatele, ze dne 22.5.2025 v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a).

Článek III.

Předmět díla

3.1 Předmětem plnění zakázky je provedení stavby „Kanalizace - ul. Ke Hřišti, Milovice - II.“ v 
rozsahu podle zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu (dále také jen „stavba“ nebo také 
„dílo“).

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že součástí jeho povinností při plnění díla - provádění stavby je i jeho 
spolupráce s technickým dozorem objednatele jako investora-stavebníka (TDS) a koordinátorem 
BOZP.

Součástí díla je i povinnost zhotovitele zajistit, před zahájením stavby, v součinnosti se správci sítí 
vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území stavby a získání příslušných 
souhlasů správců sítí s prováděním prací v ochranných pásmech inženýrských sítí.
Součástí díla je rovněž zajištění přechodného dopravního znáčem (dopravních značek) po dobu 
provádění prací, přičemž Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu umístění provizorního 
dopravního značeni zajistí zhotovitel.
Předání a převzetí opravené komunikace bude včetně předání a převzetí všech dokladů týkajících 
nakládání s odpady vzniklých při provádění frézování vozovky.

3.3 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše přípustnou 
dle nabídky zhotovitele.

3.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn, (a to i 
zápisem do stavebního deníku). Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých 
pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle cen dle ceníku 
URS Praha. O těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i 
případnou úpravu termínu předání díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím 
navržené změny zhoršují kvalitu díla.

3.5 Za součást díla je považováno také:
• organizování pravidelných kontrolních dnů stavby, z každého kontrolního dne bude proveden 
písemný záznam,
• pořízení fotodokumentace: stávajícího stavu před zahájením prací, v průběhu prací a po dokončení 
prací.

3.6 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a dodávky, a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle čl. IX. této smlouvy.

Článek IV.
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

4.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN a technickými normami (TN). 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4.2 U zabudovaných výrobků a materiálů musí zhotovitel doložit prohlášení o shodě (certifikát
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kvality) v českém jazyce.

4.3 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti 
srovnatelné s účelově podobným předmětem.

4.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod a 
předpis výrobce, který bude mít zhotovitel kdykoliv přístupné na staveništi.

4.5 Nedodržení podmínek a postupů dle ČSN, technických norem (TN) a ostatních závazných 
předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele plynoucích:ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele 
odstoupit od smlouvy o dílo. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je 
oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru objednatele (TDS) 
zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací.

Článek V.
Termíny plnění

5.1 Předpokládaný termín zahájení plnění je červen 2025 a přepokládaný termín plnění veřejné 
zakázky je červen - červenec 2025, protokolárním předáním a převzetím staveniště, vlastní zahájení 
prací pak nejpozději do 1 týdne od předání a převzetí staveniště.

5.2 Požadovaný termín dokončení díla je nejpozději do 7 týdnů od zahájení prací, protokolárním 
předáním a převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému 
užívaní stavby uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.

5.3 Nezahájí-li zhotovitel práce do 1 týdne po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. To neplatí, nastanou-li pro technologické postupy stavby nevhodné klimatické 
podmínky. V tomto případě bude po souhlasu obou stran sjednán jiný termín zahájení stavby.

5.4 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací dle 
tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.
5.5 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho 
zhotovení sjednanou cenu dle čl. VII. této smlouvy.

Článek VI.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

6.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po dobu realizace díla.

6.2 Objednatel nabývá vlastnického práva ke zhotovované věci počínající dnem předání a převzetí 
dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.

6.3 Ve všem ostatním platí ustanovení občanského zákoníku.

6.4 Zhotovitel přebírá od převzetí staveniště do předání stavby staveniště do vlastního užívání a ručí 
za bezpečnost všech osob pohybujících se na staveništi.

6.5 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení a materiálu 
zhotovitele a případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla.

Článek VIL
Cena díla

7.1 Cena za zhotovení díla dle článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
7.2 Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná dle zadávacích podmínek a nabídky a musí obsahovat 
ocenění všech položek a činností nutných k řádnému splnění díla.
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7.3 Rozpočtová rezerva ve výši 5%, může být čerpána pouze se souhlasem objednatele.

7.4 Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou cenami pevnými a zahrnují v sobě například, nikoliv 
však výlučně veškeré:
a) materiálové, dopravní a vedlejší materiálové náklady, příslušenství, stroje, přístroje, nástroje a 
stavební pomocné materiály, které jsou nutné k provedení prací,
b) mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, přesčasy, odlučné, jízdné a 
jiné vedlejší náklady a výdaje,
c) náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech pro stavbu potřebných dodávek, bez rozdílu 
místa,
d) náklady na dopravní značení stanovené přechodnou úpravou provozu,
e) náklady na vytýčení podzemních inženýrských sítí,
f) náklady na vybavení, zajištění, osvětlení a vytápění pracovišť, pomocné nářadí a skladovací 
plochy,
g) náklady na všechna odpovídající ochranná opatření pro provedení prací až do jejich převzetí 
objednatelem,
h) náklady na vyklizení staveniště, jakož i odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě, včetně 
dodržování příslušných zákonů o ochraně životného prostředí a příslušných nařízení orgánů státní 
správy,
i) vedlejší náklady zařízení staveniště jakéhokoliv druhu, mimostaveništní dopravu, event. ztížené 
dopravní podmínky, jakékoliv územní vlivy apod.,
j) náklady na provedení zkoušek konstrukcí a měření, především stavebních materiálů a látek,
k) náklady spojené s dovozem materiálů, výrobků, či prací ze zahraničí, včetně celních a jiných 
poplatků spojených s dovozem, dopravních nákladů, certifikace výrobků a materiálů, pokud je 
zhotovitel potřebuje pro své plnění,
1) náklady na měření a udržování měřících bodů, pomocných bodů, značek a nivelet na stavbě, 
m)náklady na další pomocné či režijní práce a výkony, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní 
provedení díla a jeho jednotlivých částí,
n) náklady na případné licence, průmyslová, autorská a jiná práva,
o) náklady na zkoušky, atesty, osvědčení a certifikace v souladu s příslušnými zákony,
p) náklady na vystavení a udržování pojištění provádění stavebních prací
q) náklady na zabezpečení připomoci a stavební připravenosti prací a dodávek, zabezpečovaných dále 
objednatelem ve vlastní režii.

7.5 Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 
přirážek nebo kurzu české koruny po uzavření této smlouvy, případně jiné vlivy, nemají dopad na 
cenu, respekt, jednotkové ceny.

7.6 Cena díla

Cena bez DPH: 1.149.693,53 Kč

Rozpočtová rezerva 5% 
z ceny bez DPH: 57.484,68 Kč

Celková cena bez DPH
(cena bez DPH + rezerva bez DPH): 1.207.178,21 Kč

DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH): 253.507,42 Kč

Celková cena včetně DPH: 1.460.685,63 Kč

slovy: jeden milion čtyři sta šedesát tisíc šest set osmdesát pět Kč a šedesát tři haléřů, včetně DPH
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7.7 Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde k zákonné 
změně sazby DPH. V takovém případě bude zhotovitel fakturovat částku s upravenou sazbou DPH za 
plnění poskytnutá ode dne účinnosti takové změny.

7.8 Jiné překročení ceny je přípustné jen, dojde-li při realizaci předmětu díla ke změnám popsaným 
v čl. III., odst. 3.4 této smlouvy.

Článek VIII.
Financování, placení, sankce

8.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto smlouvou 
po celou dobu plnění.

8.2 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.

8.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.

8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% 
sjednané ceny, včetně DPH. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, včetně DPH, uhradí objednatel 
zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků nebránících trvalému a bezpečnému užívání 
zhotoveného díla, zjištěných v přejímacím řízení. Pozastávku objednatel uvolní v. okamžiku předání 
díla bez vad a nedodělků, popřípadě s odstraněním poslední vady nebo nedodělku nebránícímu 
trvalému a bezpečnému užívání díla.

8.5 Jednotlivé faktury budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 23 5/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů nebo jiných platných 
právních předpisů. Na faktuře bude dále uvedena, doba splatnosti, přílohy faktuiy apod.

8.6 Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu 
se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8.7 Zhotovitel předloží objednateli před vystavením faktury soupis skutečně provedených prací a 
dodávek odsouhlasený technickým dozorem objednatele (TDS) a po jeho odsouhlasení objednatelem 
vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a 
dodávek. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

8.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce a dodávky, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí nebo fakturu 
vrátit. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající 
z peněžitého dluhu objednavatele.

8.9 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní 
pokuty, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být 
objednatelem provedeno na fakturovanou cenu díla i na jakýkoliv jiný závazek vzniklý zhotoviteli 
vůči objednateli po uzavření této smlouvy.

Článek IX.
Vady a záruky

9.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo uvedené v článku III. této smlouvy záruku v délce trvání 5 let. 
Záruky se počítají ode dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a
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nedodělků. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil.

9 2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat a tyto doručit (poštou, e-mailem, osobně nebo 
datovou schránkou) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 
vady popsány a uvedeno, jak se projevují a požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci 
může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje
finanční úhradu.

9.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a to i 
v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
1 000,00 Kč za každý den prodlení až do jejího odstranění. Tímto však není dotčeno ustanovení 
§ 2913/1 občanského zákoníku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech, až do rozhodnutí soudu. V případě povětrnostních podmínek, které nedovolují 
vadu odstranit, bude odstraněna v nejbližším termínu při povětrnostních podmínkách, které její 
odstranění umožní.

9.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné 
reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je. reklamovaná vada 
odstraněna a termín jejího odstranění, což zhotovitel potvrdí svým podpisem.

9.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v určeném termínu, je objednatel oprávněn zadat její 
odstranění třetí osobě. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů, nebo 
požadavků objednatele. V takovém případě je povinen, na základě požadavku objednatele vadu 
odstranit, a to na náklady objednatele.

9.8 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění vůči 
škodám, způsobených jeho činností třetím osobám, s výší plnění min. 5 mil. Kč.

Článek X.
Stavební deník

10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších právních předpisů, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do 
něj je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace, denní údaje o počtu a profesní skladbě pracovníků, 
údaje o venkovních a vnitřních teplotách, pokud jsou pro provedení díla rozhodné apod.

10.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

10.3 Zápisy do stavebního demku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy 
nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebmho deníku provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, popřípadě jím pověřený zástupce (TDS), zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

10.4 Objednatel, resp. TDI je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí 
odevzdáním a převzetím prací bez vad a nedodělků.

10.5 Nesouhlasí-li zhotovitel stavby se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený zástupce 
(TDI), případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
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stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že s uvedeným zápisem souhlasí.
10.6 Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit předmět 
provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, 
zápisem do stavebního deníku, o čemž neprodleně informuje objednatele. Objednatel, resp. TDI je 
povinen tuto situaci řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o tomto prokazatelně dozvěděl a 
o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku.

10.7 Objednatel, resp. TDS je povinen vyjadřovat se k zápisu ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem, nej později do 5 pracovních dnů.

10.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování případných doplňků a změn smlouvy formou jejích Dodatků.

Článek XI. 
Staveniště

11.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, 
popřípadě objednatelem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

11.2 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých pozemků a objektů nejpozději 
tři (3) pracovní dny před zahájením prací o způsobu provádění prací a případných omezeních 
s ohledem na jejich provoz.

11.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě nedodržení je 
objednatel oprávněn účtovat smluvní jednorázovou pokutu ve výši 500,00 Kč za každý případ.

11.4 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 
apod.

11.5 Veškeré práce budou probíhat tak, aby byl co nejméně omezen přístup na pozemky 
soukromých vlastníků, které sousedí se staveništěm.

Článek XII.
Provádění díla

12.1 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí.

12.2 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy (TN) a 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
s odstraněním škody, nebo jejích následků zhotovitel.

12.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na vlastní náklady odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit.

Článek XIII. 
Předání díla

13.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 7 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného
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zhotovitelem zahájit ^.i'^ ^^ a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady, zejména:
13.2 Zhotovitel je po ,ch douškách a atestech použitých materiálů,
• zápisy a osvědčeni o p
• stavební deník. „ , , v ,

t” hto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předaní a převzetí.

13 3 V průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

13.4 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

13.5 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému a 
bezpečnému užívání stavby uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Případné vady a nedodělky musí 
být uvedeny v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění.

Článek XIV.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení

14.1 Aniž by tím bylo dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s 
porušením povinnosti zhotovitele, k níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká 
objednateli v případě porušení níže uvedených povinností zhotovitele právo na zaplacení smluvních 
pokut v níže uvedené výši:

a. ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností provést 
stavbu ve sjednané celkové době provádění díla,

b. ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností převzetí 
staveniště dle čl. 5.1 Smlouvy,

c. ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení zhotovitele s odstraněním veškerých 
drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla uvedených v zápisu o předání 
a převzetí stavby,

d. ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, v případě prokázaného provádění některé části stavby 
v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou 
nebo závaznými podklady stavby, a to za každý zjištěný případ následující po příslušném 
upozornění objednatele, resp. TDS nebo AD,

e. ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele s předáním dokumentů dle čl.13.2 této 
Smlouvy objednateli, a to za každý jednotlivý zjištěný případ následující po příslušném upozornění 
objednatele, resp. TDS nebo AD,

f. ve výši 0,015 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s vyklizením 
staveniště nebo jiných prostor jím využívaných v souvislosti s plněním této Smlouvy,

g. ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele se zajištěním 
pojištění dle čl. 9.8 této Smlouvy,

h. ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH v případě prokazatelného porušení ustanovení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, 
za každé takové jednotlivé porušení.

i. v případě, že nebude objednateli oznámeno datum zaliájení provádění díla, má objednatel nárok na 
úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý den porušení.

14.2 Pokud v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této Smlouvy dojde k uložení pokuty 
objednateli nebo kjiné majetkové újmě objednatele, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na 
peněžitou kompenzaci, již může uplatnit i ve formě slevy z ceny díla ve výši takové újmy, včetně 
sankcí, úroků a vyměřeného penále, která objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele
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vznikla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele uhradit případnou smluvní pokutu dle tohoto článku.

14.3 Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti, pokud objektivně nemůže tuto povinnost 
splnit v příčinné souvislosti s prodlením objednatele.

14.4 Smluvm pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě dokladu k úhradě 
vystaveného objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává v délce třicet 
(30) kalendářních dnů.

14.5 Uplatněním nebo uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody v plné výši. 
Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

14.6 V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, 
včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy.

Článek XV.

Změny smlouvy
15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými Dodatky, označenými vzestupnou číselnou řadou, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
ustanovení smlouvy nepovažují.

15.2 Nastanou - li u některých ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných 
zástupců smluvních stran.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

16.1 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona Č.320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších právních předpisů, se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou prací a dodávek z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

16.2 Touto smlouvou neupravené smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

16.3 Objednatel i zhotovitel mohou vypovědět tuto smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními 
občanského zákomku.

16.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

16.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem této smlouvy, který je 
jim jasný a srozumitelný a na důkaz toho, že je její obsah projevem jejich pravé a svobodné vůle a 
toho, že je uzavírána určitě a vážně, nikoli v tísni nebo pod nátlakem, připojují níže své vlastnoruční 
podpisy.

16.6 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:
Příloha č. 1 - zhotovitelem oceněný Položkový rozpočet

Uzavření této smlouvy bylo schváleno místostarostkou města.

V Milovicích dne: p/6 . /" 2°22 V Milovicích, dne: 22 2oPj
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Město Milovice

objednatel

JUDr. Kristýna Bukovská, 
místostarostka města

zhotovitel
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g(a'/ba'
Kanalizace - ul. Ke Hřišti

KSO
Mß’°:

Zadavatel:

^S^RECYKLOSTAV s.r.o. 

projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ'
Datum: 10.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 29010161
DIČ: CZ29010161

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 149 693,53

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ daně
1 149 693,53

0,00

Výše daně
241 435,64

0,00

Cena s DPH V CZK 1 391 129,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2443 3

Stavba: Kanalizace - ul. Ke Hřišti

Místo: Datum: 10.11.2024
Zadavatel: 
Uchazeč' SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 

2443_3 Kanalizace - ul. Ke Hřišti
1 149 693,53 1 391 129,17

1 149 693,53 1 391 129,17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kanalizace - ul. Ke Hřišti

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ’
Datum: 10.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 29010161
DIČ: CZ29010161

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 149 693,53

DPH základní 
snížená

Základ daně 
1 149 693,53 

0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně 
241 435,64 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 391 129,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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,ÉKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

L(avba:
Kanalizace - ul. Ke Hřišti

Datum: 10. 11.2024Místo:
Zadavatel: 
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 149 693,53

HSV - Práce a dodávky HSV 1 116 393,53

1 - Zemní práce 372 079,95

8 - Trubní vedení 744 313,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 33 300,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: 

Kanalizace - ul. Ke Hřišti

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Datum: 10.11.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 149 693,53

1 116 393,53
D 1 Zemní práce__  __ 372 079,95

1 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 280,500 105,00 29 452,50

2 K 132354102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 276,000 225,00 62 100,00

3 K 133354101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 20 m3 m3 4,500 430,00 1 935,00

4 K 161101104 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 8 m m3 280,500 28,00 7 854,00

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 280,500 135,00 37 867,50

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m(20km) m3 280,500 3,80 1 065,90

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 561,000 180,00 100 980,00

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 179,400 270,00 48 438,00

9 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 358,800 155,00 55 614,00

10 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 8,000 496,00 3 968,00

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 40,244 150,00 6 036,60

12 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 80,488 150,00 12 073,20

13 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 13,415 350,00 4 695,25

D 8 Trubní vedení 744 313,58
14 K 452112122 Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 

200 mm pod poklopy a mříže kus 1,000 200,00 200,00

15 M 59224149 prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x120mm

kus 1,000 300,00 300,00

16 K 857212122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 50 kus 1,000 250,00 250,00

17 M 55253502 tvarovka přírubová litinová s přírubovou
odbočkou,práškový epoxid tl 250pm T-kus DN 50/50 kus 1,000 4 100,00 4 100,00

18 K 871211141 Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm m 223,580 65,00 14 532,70

19 M 28613382 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se 
signalizační vrstvou 63x5,8mm

m 245,938 260,00 63 943,88

20 K 871363123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 12 z PVC-U DN 250 m 5,000 80,00 400,00

21 M 28611264 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
250x3000mm SN12

m 5,500 850,00 4 675,00

22 K 877211201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním 
potrubí z PE trub d 63

kus 24,000 250,00 6 000,00

23 M 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm kus 2,000 100,00 200,00

24 M 28654365 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63 kus 2,000 550,00 1 100,00

25 M 28614839 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 6,000 250,00 1 500,00

26 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 14,000 200,00 2 800,00

27 K 891212641 Montáž souprav proplachovacích přírubových DN 50 kus 1,000 950,00 950,00

28 M 42210061 souprava proplachovací voda+kanál přírubové 
připojeni DN 50/1,25 m

kus 1,000 19 800,00 19 800,00

29 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 1,000 100,00 100,00

30 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm kus 1,000 1 500,00 1 500,00

31 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)_______ _______

kus 1,000 1 280,00 1 280,00
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

T32 M
CSB.0077422.UR
S

Šachtové dno DN 1000, výtok 250 mm, výška 500, t 
150 mm

kus 1,000 5 800,00 5 800,00

33 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus 1,000 250,00 250,00

34 M
CSB.0075293. UR 
si

Zákrytová deska 1000/625, třída zatížení D400,1120 
mm

kus 1,000 2 100,00 2 100,00

35 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 1,000 400,00 400,00

36 M 59224660 poklop šachtový betonový, litinový rám 
785(610)x160mm D400 bez odvětrání

kus 1,000 3 800,00 3 800,00

37 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus 1,000 550,00 550,00

39 M .727 Uliční poklop litinový, hydrantový, typ 7.2.7 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

39 M 56230638
deska podkladová uličniho poklopu plastového 
hydrantového

kus 1,000 650,00 650,00

40 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tř. C 16/20 otevřený výkop

m3 15,000 2 860.00 42 900,00

41 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 224,000 35,00 7 840,00

42 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm m 224,000 8,00 1 792,00

43 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 4,000 900,00 3 600,00

44 K R1 Betonová čerpací šachta včetně technologického 
vystrojení

kpl 1,000 544 000,00 544 000,00

45 K R2 Napojení na stávající gravitační stoku kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady _________ _________ ________33 300,00
46 K 012002000 Zeměměřičské práce kpl 1,000 10 800,00 10 800,00

47 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

48 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

49 K 049002000 Inženýrská činnost ostatní kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

50 K 090001000 DIO, DIR kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

51 K R-012 Vytyčení všech IS kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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