

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava venkovní zahradní terasy	Objednatel:	ZŠ J.A.Komenského a MŠ Přerov-Předmostí	IČ/DIČ:	45180083
Druh stavby:	stavební práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	MŠ Předmostí, Poř Skalkou 13	Zhotovitel:	Jan Strnad – stavitelství s.r.o.	IČ/DIČ:	27844579/CZ27844579
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Jan Strnad	Datum:	12.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky			Práce přesčas		0,00		Zařízení staveniště		0,00	
	Montáž			Bez pevné podl.		0,00		Mimostav. doprava		1 000,00	
PSV	Dodávky			Kulturní památka		0,00		Územní vlivy		0,00	
	Montáž			Koordinační činnost				Provozní vlivy		0,00	
"M"	Dodávky							Ostatní		0,00	
	Montáž							NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál											
Přesun hmot a sutí											
ZRN celkem			282 080,00	DN celkem		0,00		NUS celkem		1 000,00	
				DN celkem z obj.		0,00		NUS celkem z obj.		0,00	
								ORN celkem		0,00	
								ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	
Základ 21%	282 080,00	DPH 21%	59 236,80
		Celkem bez DPH	282 080,00
		Celkem včetně DPH	341 316,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		12.5.2025
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: