
Příloha č. 2 k č. j. KÚ-02328/2017-700-02020

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet 10.06.2015 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

2 Stavební úpravy včetně profesí Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1534

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 467 079 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 333 022 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 524 437 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 3 324 538 Zařízení staveniště 100 000

Provoz investora 0

HZS 2 200 Kompletační činnost (IČD) 10 000

ZRN+HZS 3 326 738 Ostatní náklady neuvedené 0

3 436 738 Ostatní náklady celkem 110 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : David Zezula Jméno :

Datum : Datum : 17.07.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka : Uchazeč vyplní modře označené buňky.

Ing. arch. Zdeněk Bureš

Ing. arch. Zdeněk Bureš

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

ISS stavtrade s.r.o. 

ZRN+ost.náklady+HZS

3 436 738 Kč

721 715 Kč

0 Kč

0 Kč

4 158 453 Kč
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Příloha č. 2 k č. j. KÚ-02328/2017-700-02020

 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet : 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 35 091 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 1 982 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 619 306 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 267 884 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 9 278 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 28 340 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 708 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 132 083 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 59 691 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 48 933 0 0 0 0

991 Hodinové zúčtovací sazby 0 0 0 0 2 200

711 Izolace proti vodě 0 575 365 0 0 0

720 Zdravotechnická instalace 0 89 870 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 703 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 1 948 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 68 368 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 4 200 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 7 173 0 0 0

772 Kamenné  dlažby 0 135 146 0 0 0

775 Podlahy vlysové a parketové 0 11 155 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 15 459 0 0 0

777 Podlahy ze syntetických hmot 0 206 370 0 0 0

781 Obklady keramické 0 16 573 0 0 0

783 Nátěry 0 69 584 0 0 0

784 Malby 0 131 107 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 346 017 0

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 149 216 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 29 204 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 245 783 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 467 079 1 333 022 0 524 437 2 200

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 2 800 101 0

Oborová přirážka 2 800 101 0

Přesun stavebních kapacit 2 800 101 0

Mimostaveništní doprava 2 800 101 0

Zařízení staveniště 100 000 3 324 538 100 000

Provoz investora 3 324 538 0

Kompletační činnost (IČD) 10 000 3 324 538 10 000

Rezerva rozpočtu 3 324 538 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

110 000
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Příloha č. 2 k č. j. KÚ-02328/2017-700-02020

 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 310239411RT1 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím 

suché maltové směsi m3 1,31 3 641,25 4 761,30 1,76716 2,31074

0,69

0,61

2 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,26 3 915,00 1 027,69 1,93320 0,50747

0,21

0,05

3 317944311R00 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů t 0,04 21 615,00 786,79 1,09000 0,03968

0,04

4 317944313R00 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů t 0,13 18 502,50 2 434,93 1,09000 0,14344

0,13

5 340239211RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 10,90 372,75 4 062,98 0,12645 1,37831

10,90

6 340239212RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 13,57 585,75 7 947,57 0,25595 3,47278

2,31

7,60

3,66

7 342247532R00 Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 11,5 m2 4,88 427,50 2 084,06 0,09487 0,46249

4,88

8 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 9,50 392,25 3 726,38 0,01860 0,17670

9,50

9 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 7,38 417,00 3 077,46 0,01860 0,13727

7,38

10 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 6,27 60,00 375,90 0,00008 0,00050

6,27

11 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 6,27 112,50 704,81 0,00102 0,00639

12 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 0,88 516,00 451,50 0,18324 0,16034

0,35

0,53

13 346481111R00 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem m2 3,68 171,00 628,43 0,00846 0,03109

2,45

1,23

14 13383430 Tyč průřezu IPE 180, střední, jakost oceli 11375 T 0,14 15 946,70 2 266,03 1,00000 0,14210

0,14

15 13351380.A Ocel pásová jakost 11373  50x5,0 mm T 0,01 18 334,05 128,34 1,00000 0,00700

0,01

0,00

16 13383420 Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli 11375 T 0,04 15 946,70 626,71 1,00000 0,03930

0,04

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 090,85 9,01559

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
17 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 0,17 2 032,50 338,00 2,52511 0,41993

0,06

0,11

18 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 3,13 316,50 990,65 0,05993 0,18758

2,16

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

m 1,30 dveřní otvor:0,93*2,10*0,355

m 1,29--1,30:0,9*2,10*0,325

ST02 je doporučeno zabetonovat:

1,75*0,80*0,15

ozn. 18:1,90*2,0*2

po luxferech:1,01*0,91*2+1,0*0,91*2

nadezdění m 1,32:1,95*2,50

m 115:9,50

M 116,117,118:2,40+3,50+1,48

1,95+4,315

1,75*0,30*0,10

 ST03:2,0*1,75*10,40*0,001

ST02:4,0*1,75*18,80*0,001

nadezdění příčky v m 1,27 ozn.23:

4,36*2,50

otvor m 1,09 po vybouraných dveřích:1,10*2,10

0,3*3*1,96*1,08*0,001

ST02:2,0*1,75*10,40*0,001*1,08

ozn. 23 v polovině výšky příčky:

m 1,16:0,12*0,25*1,95

m 1,15:4,31*0,10*0,25

0,25*4,31*2

1,75*0,10*2

1,75*0,15*2

1,75*1,40

1,75*0,70

1,75*4*18,80*0,001*1,08

pásová ocel prp propojení překladů:0,80*3*1,96*1,08*0,001
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 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

0,98

19 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 3,13 67,50 211,28

3,13

20 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,02 24 840,00 442,15 1,01665 0,01810

0,01

0,01

0,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 982,08 0,62560

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
21 601011141RT3 Štuk na stropech Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 4 mm

m2 413,98 200,00 82 795,20 0,00559 2,31413

172,74

65,40

75,00

21,16

62,80

16,88

22 602011105R00 Postřik maltou sanační , ručně VORSPRITZMORTEL m2 464,00 46,50 21 576,00 0,00630 2,92320

464,00

23 602011121RT3 Omítka jádrová sanační , ručně sanierputz atweis tloušťka 

vrstvy 30 mm m2 464,00 620,00 287 682,48 0,03900 18,09616

45,68

1,37

7,20

3,18

-3,24

2,90

33,98

-2,40

-0,68

-6,48

2,77

3,60

-1,80

2,68

7,11

35,87

-3,60

2,48

1,94

3,78

28,26

-2,80

6,35

-1,34

3,64

0,25*1,95*2

3,13

2,40+3,50+1,48+9,50

viz otlučení ze 100%:464,0

pro sanační omítku:

m 1,09 v 1,80m jinak dla skutečnosti:

1,80*(9,34+3,35)*2

odpočet otvorů:1,14*0,60*2

prof.10mm bez třmínků příčka100mm:4,0*4,31*0,617*1,08*0,001

nad příčkou 125mm:4,0*1,95*0,617*1,08*0,001

třmínky prof.6mm:0,60*8*0,222*0,001*1,08

stropy- klenby x koef. 1,20:82,50*1,20+33,95*1,20+27,50*1,20

54,50*1,20

51,50+23,50

17,63*1,20

25,80+18,50+18,50

-1,0*0,80*3

-1,14*0,60

průchod:-1,80*1,80*2

přípočet ostění průchodu:0,77*1,80*2

nadpraží 0:

okna ostění:1,0*1,80*2

ostění oken:1,0*1,80*2*2

ostění dveří:0,75*2,12*2

průchod:-1,80*1,80

ostění:0,805*1,80*2

nadpraží se neuvažuje:

1,80*(6,14+3,30)*2

0,83*1,80+0,545*1,80

parapet:1,60*1,21

ostění:1,05*1,80*2

nadpraží :0

m (1,13,1,16)-1,14:1,80*(5,19+0,20+1,765+0,695)*2

-0,60*2,0-0,8*2,0

odpočert dveří:-0,90*2,0

stěna dl. 3,95 0m2 jen oprava 30%:0

3,29*1,80-1,80*1,80

3,95*1,80

chodba 1,26-1,10:1,80*(0,33+0,21+3,65+0,185+5,59)*2

-1,0*1,80*2

ostění  otvoru viz omítka štuk:

2,65*1,80+0,21*1,80+0,665*1,80

parapet:-1,20*1,12

ostění:1,01*1,80*2
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 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

27,88

2,92

-5,11

10,57

-2,10

4,14

2,91

7,56

40,34

-3,92

-6,27

4,29

3,42

7,20

24,12

3,06

-4,19

2,35

13,86

-2,22

4,07

1,55

3,60

3,81

30,91

-7,84

3,25

1,06

2,69

1,94

3,60

14,49

-5,94

5,66

2,00

3,60

2,16

2,05

3,60

23,95

-3,35

-1,89

1,54

2,94

2,88

-0,6*2,0-0,8*2,0-1,10*2,10

ostění novéotvoru viz ostění:

(3,38+0,16+1,855+0,475)*1,80

nové zazdění:-1,0*2,10

stěna s okny:(0,305+1,30+0,22+0,475)*1,80

parapety:1,30*1,12*2

(m 1,10-1,15)-1,13:1,80*(5,24+0,135+1,19+0,15+1,03)*2

0,81*1,80*2

parapet:1,07*1,60*2

ostění:1,0*1,80*2*2

nadpraží :0

m 1,18)-1,11:

1,80*(5,0+0,75+0,9+1,15+1,80+3,80)

0,85*1,80*2

ostění:1,05*1,80*2*2

nadpraží:0

m 1,19-1,22)-1,13:1,80*(8,08+6,25+8,08)

odpočet zazdívek:-1,0*0,91*2-1,0*2,10

-1,0*2,10-0,9*1,97-1,20*2,0

0,26*1,80+1,475*1,80+0,65*1,80

ostění:1,0*1,80*2

nadpraží :0

ostění dveřní:0,755*1,95*2+0,755*1,14

m 1,28-1,20:1,80*(6,91+3,35+6,91)

-0,9*1,97-0,99*2,03-1,93*2,10

ostění:0,80*2,03*2

-0,9*1,987-1,20*2,0

1,305*1,80

1,80*(1,715+0,315+5,67)

-1,14*1,95

0,9*1,80+1,36*1,80

parapet:1,45*1,07

-0,9*2,10-1,93*2,10

2,01*1,80+1,135*1,80

parapet:1,14*1,75

ostění:1,80*1,0*2

nadpraží:0

1,0*1,80+0,20*1,80

nadpraží:1,07*0,99

1,20*1,80+0,295*1,80

parapet:1,70*1,14

ostění okna:1,0*1,80*2

nadpraží :0

m 1,30-1,22:1,80*(3,10+4,95)

ostění otvorů:0,32*(2,0+0,8+2,0)

0,60*(2,0+0,90+2,0)

1,30*1,80+0,30*1,80

parapet:1,80*1,14

1,0*1,80*2

nadpraží:0

m 1,29-1,31:1,80*(4,925+3,455+4,925)

-0,8*1,97-0,9*1,97

nová zazdívka:-0,9*2,10
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 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

3,60

2,17

22,06

-3,60

2,75

3,60

1,98

10,82

4,00

4,05

9,03

24 602011151RT1 Štuk na stěnách sanační , ručně tloušťka vrstvy 3,5 mm 

feinputz m2 464,00 140,00 64 960,00 0,00456 2,11584

25 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K m2 573,98 33,75 19 371,83 0,00038 0,21811

26 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 186,12 28,50 5 304,32 0,00004 0,00744

21,96

16,56

26,40

20,00

101,20

27 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 590,76 115,00 67 937,48 0,01694 10,00749

53,30

-4,88

4,20

2,00

2,63

39,65

1,39

4,20

2,00

-2,44

15,41

6,91

8,30

33,28

2,34

16,78

-2,13

3,57

1,90

25,59

5,75

3,29

1,92

24,78

1,46

ostění:1,0*1,80*2

parapet:1,90*1,14

nadpraží :0

ostění dveří:0,80*(2,0+1,0+2,0)

na komíně m 1,34-1,18:1,80*(1,65+0,60)

zadní stěna a boční m 1,16 a 1,17:1,80*(2,0+1,24+1,775)

2. etapa okna:1,14*2,14*6+1,14*2,14*3

1,20*2,30*6

dveře:1,0*2,40+4,80*5

m 1,31-1,19:1,80*(4,21+3,835+4,21)

-0,90*2,0*2

0,78*1,80+0,75*1,80

ostění okna:1,0*1,80*2

1,90*1,04

m 1,27-1,15:1,80*(1,81+4,20)

ostění oken:1,0*2,10*2

nadpraží:1,0*1,0*2

ostění san. omítka:

nadpraží dveří:0,80*1,80+0,70*1,70

2,10*(6,14+3,30)*2

nadpraží :0,77*1,80

4,0*5,0

podlaha m 1,09:101,20

nad sanační omítkou:

m 1,09 od 1,80m jinak dla skutečnosti:

2,10*(9,34+3,35)*2

odpočet otvorů:-1,14*2,14*2

chodba 1,26-1,10 v 1,67m:1,67*(0,33+0,21+3,65+0,185+5,59)*2

0,83*1,70+0,545*1,70

3,29*5,10

odpočet okna:-1,25*1,70

ostění:1,05*1,70*2

nadpraží :1,90*1,0

okna ostění:1,0*2,10*2

nadpraží okna:1,0*2,0

odpočet okna:-1,14*2,14

stěna dl. 3,95 0m2 jen oprava 30%:3,95*3,90

3,29*2,10

3,95*2,10

(m 1,10-1,15)-1,13 SV, V 3,38M:1,60*(5,24+0,135+1,19+0,15+1,03)*2

NADPRAŽÍ OTVORU:0,81*1,80

ostění novéotvoru viz ostění :

m (1,13,1,16)-1,14 v 3,43m:1,63*(5,19+0,20+1,765+0,695)*2

SAN OMÍTKA DO 1,80M:

2,65*1,63+0,21*1,63+0,665*1,63

parapet:0

ostění:1,01*1,63*2

NADPRAŽÍ:1,01*1,90
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Příloha č. 2 k č. j. KÚ-02328/2017-700-02020

 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

9,39

3,68

6,72

3,23

62,52

6,65

11,16

3,80

40,33

3,93

23,18

-2,44

4,36

2,40

1,60

22,66

1,97

2,64

1,81

10,55

4,12

3,48

1,82

1,57

3,48

1,80

17,56

3,08

1,90

37,62

4,70

3,00

2,05

8,11

3,04

6,77

15,31

28 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 33,91 500,00 16 954,25 0,05729 1,94262

4,07

2,70

0,27

3,95

3,93

1,82

2,68

4,04

1,85

1,60

4,00

3,00

(3,38+0,16+1,855+0,475)*1,60

stěna s okny:(0,305+1,30+0,22+0,475)*1,60

ostění:1,05*1,60*2*2

m 1,18)-1,11 SV. 4,89:

SAN OM. DO 1,80M:3,01*(5,0+0,75+0,9+1,15+1,80+3,80)

1,305*3,01

3,01*(1,715+0,315+5,67)

-1,14*2,14

0,09*3,01+1,36*3,01

nadpraží:1,01*1,60*2

m 1,19-1,22)-1,12 SV. 4,59M:2,79*(8,08+6,25+8,08)

SAN OMÍTKA DO 1,80M:

0,26*2,79+1,475*2,79+0,65*2,79

ostění:1,0*2,79*2*2

nadpraží :1,0*1,90*2

m 1,30-1,22 SV. 3,11M:1,31*(3,10+4,95)

2,01*1,31+1,135*1,31

ostění:1,74*1,0*2

nadpraží:1,82*1,0

1,0*1,31+0,20*1,31

OSTĚNÍ OKNA:1,0*1,74*2

ostění:1,0*1,20*2

nadpraží :1,0*1,60

m 1,28-1,20 SV. 3,12M:1,32*(6,91+3,35+6,91)

1,20*1,32+0,295*1,32

ostění okna:1,0*1,32*2

nadpraží :1,81*1,0

ostění okna:1,0*1,50*2

NADPRAŽÍ:1,86*1,10

m 1,27-1,15 SV 3,15M:1,35*(1,81+4,20)

na komíně m 1,34-1,18:1,35*(1,65+0,60)

zadní stěna a boční m 1,16 a 1,17:1,35*(2,0+1,24+1,775)

PŘÍČKY DO V 2,50M:2,50*(4,315+1,81)

nadpraží:1,80*1,00

m 1,29-1,31 SV. 3,12M:1,32*(4,925+3,455+4,925)

ostění:1,0*1,54*2

nadpraží :1,90*1

m 1,31-1,19 SV. 4,87:3,07*(4,21+3,835+4,21)

0,78*3,07+0,75*3,07

0,35*(2,0+1,20+2,0)

0,55*(1,95+0,98+1,95)

m 1,20:0,80*(2,03+0,995+2,03)

0,355*(2,10+1,0+2,10)

m 1,31:0,32*(2,0+1,0+2,0)

0,80*(2,0+1,0+2,0)

STÁVAJÍCÍ:

m 1,14:0,83*(2,0+0,90+2,0)

0,90*2,0+0,45*2

0,45*0,60

m 1,13:0,775*(2,0+1,10+2,0)

m 1,12:0,785*(2,0+1,0+2,0)

m 1,15:0,60*(2,0+1,0+2,0)
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Příloha č. 2 k č. j. KÚ-02328/2017-700-02020

 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

29 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 22,22 198,75 4 416,62 0,04558 1,01288

13,54

8,68

30 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 43,05 320,00 13 775,52 0,02798 1,20450

13,59

-2,76

6,14

2,53

4,28

1,22

3,78

3,91

4,62

5,74

31 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit m2 153,85 145,50 22 385,54 0,00367 0,56464

12,69

9,45

5,53

13,29

11,36

16,42

16,57

12,55

24,15

1,00

8,05

2,02

8,38

1,14

5,14

6,13

32 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 200,00 25,13 5 025,00 0,00030 0,06000

32a 620902121R00 Kamenické opracování bet. konstrukcí broušením m2 4,20 267,00 1 121,40

4,20

32b vlastní Provedení operativního průzkumu omítek a povrchových 

úprav v interiéru soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

32c vlastní Návrh technologického a materiálového řešení a jeho 

projednání s MMB OPP soubor 1,00 2 500,00 2 500,00

32d vlastní Předložení vzorků materiálů a povrchových úprav a jejich 

projednání s MMB OPP soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 619 305,63 40,46700

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
33 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 28,83 2 062,50 59 453,63 2,52500 72,78565

15,70

7,23

1,76

-0,7*1,97*2

m 1,16:1,95*3,15

1,24*3,15-0,7*1,97

m 1,17 nad obkladem:1,15*1,95+1,15*1,77

m 1,18:1,065*1,15

zazdívky :0,90*2,10*2

m 1,17 a 1,18:

2,0*(1,77+1,96)*2-0,7*1,97

2,0*(1,065+1,45)*2-0,7*1,97

příčky s dozdívkami:

m 1,15 nacelou výšku:4,315*3,15

(6,145+3,30)*2*0,50

(3,95+3,305+3,80)*0,50

m 1,10:(10,0+3,29+10,0+3,29)*0,50

m 1,14:(2,65+7,70)*2*0,50+2,0*1,01*0,50

m 1,13:(6,05+8,35)*2*0,50+2,0*1,01*2*0,50

m 1,12:2,0*(6,20+8,35)*0,50+2,0*1,01*2*0,50

0,93*2,10*2

1,10*2,10*2

1,01*0,90*2*2+1,0*2,10

po obvodě stěn na spojení san. omítka :

a oprava z 30%:

m 1,09:(9,34+3,35)*2*0,50

1,135*0,50*2

m 1,31:(4,21+3,80)*0,50+1,135*0,50*2

m 1,15:2,0*(4,315+1,81)*0,50

skladba podah NS05:

skladba podalh NS 05:m 

111,112,113,114,115,120,121,122:(27,50+54,50+51,50+23,50)*0,10

(9,50+25,80+18,50+18,50)*0,10

m 119 skladba NS01:17,63*0,10

m 1,11:2,0*(8,50+3,04)*0,50+2,0*1,01*0,50

m 1,20:2,0*(3,50*6,90)*0,50

1,0*0,50*2

1,22:2,0*(4,95+3,10)*0,50

1,01*0,50*2*2

m 1,31:2,0*(4,925+3,455)*0,50

beton. parapety oken v místnostech č. 1.11-13,1.18-20,1.26

7*1,5*0,4
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Příloha č. 2 k č. j. KÚ-02328/2017-700-02020

 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

0,74

3,40

34 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 34,59 2 171,25 75 106,14 2,52500 87,34278

18,84

8,68

2,12

0,89

4,07

35 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 63,41 220,50 13 981,91

28,82

34,59

36 631361921RT9 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 

150/150 mm t 3,74 20 272,50 75 734,01 1,06625 3,98330

2,03

0,94

0,23

0,10

0,44

37 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 28,83 950,00 27 384,70 1,83700 52,95336

15,70

7,23

1,76

0,74

3,40

38 59760170.A Profil dilatační široký Schlüter DILEX BWB h 6 mm m 101,40 160,00 16 224,00 0,00022 0,02231

5,30

27,50

28,60

6,08

6,52

6,70

6,20

6,90

7,60

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 267 884,38 217,08740

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
39 919723111R00 Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm m 101,40 91,50 9 278,10 0,00001 0,00101

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 9 278,10 0,00101

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
40 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 370,46 76,50 28 340,19 0,00592 2,19312

249,65

58,01

62,80

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 28 340,19 2,19312

m 119 skladba NS01:17,63*0,12

m 116,117,118 skladba NS 06:(2,40+3,50+1,48)*0,12

m 110 skladba NS 07:33,95*0,12

28,82

34,59

skladba podalh NS 05:

m 116,117,118 skladba NS 06:(2,40+3,50+1,48)*0,10

m 110 skladba NS 07:33,95*0,10

skladba podalh NS 05:m 

111,112,113,114,115,120,121,122:(27,50+54,50+51,50+23,50)*0,12

(9,50+25,80+18,50+18,50)*0,12

xx:

skladba NS07 m 110 :33,95*5,40*1,20*0,001*2

skladba podah NS05:

skladba podalh NS 05:m 

111,112,113,114,115,120,121,122:(27,50+54,50+51,50+23,50)*0,10

(9,50+25,80+18,50+18,50)*0,10

xx:

m 

111,112,113,114,115,120,121,122:(27,50+54,50+51,50+23,50)*5,40*12x 1x v podkladní mazanině a 1x mazanina pod 

:(9,50+25,80+18,50+18,50)*5,40*1,20*0,001*2

stěrku:

xx:

skladba NS01 m 119:17,63*5,40*1,20*0,001*2

skladba NS06 m 116,117,118:(2,40+3,50+1,48)*5,40*1,20*0,001*2

m 1,11:3,04*2

m 1,10:2,0*3,26

m 1,20:2,0*3,35

m 1,22:2,0*3,10

m 1,31:2,0*3,45

m 1,19:2,0*3,80

m 119 skladba NS01:17,63*0,10

m 116,117,118 skladba NS 06:(2,40+3,50+1,48)*0,10

m 110 skladba NS 07:33,95*0,10

m 1,14:2,0*2,65

m 1,13:2,0*6,05+2,0*7,70

m 1,12:2,0*8,15+2,0*6,15

pro podhledy,jiné zednické práce:

malování ajiné konstrukce :82,20+33,95+27,50+54,50+51,50přemístitelné kostky pojízdného 

lešení:23,50+9,50+2,40+3,50+1,48+17,63

25,80+18,50+18,50
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Příloha č. 2 k č. j. KÚ-02328/2017-700-02020

 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
41 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 370,46 50,50 18 708,23 0,00004 0,01482

249,65

58,01

62,80

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 708,23 0,01482

Díl: 96 Bourání konstrukcí
42 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 10,94 67,50 738,51 0,00067 0,00733 -0,13100 -1,43326

10,72

-2,36

2,58

43 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 116,78 81,00 9 459,16 0,00067 0,07824 -0,26100 -30,47953

8,07

-2,36

23,16

22,08

-3,55

13,19

27,39

30,38

-1,58

44 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 9,39 477,00 4 478,08 0,00128 0,01202 -1,80000 -16,89840

1,79

0,51

0,46

0,44

1,41

2,52

-0,32

2,94

-0,37

45 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 13,56 133,50 1 809,99 0,00067 0,00908 -0,08200 -1,11176

4,14

9,42

46 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 11,85 1 646,25 19 503,12 -2,20000 -26,06340

1,52

1,67

2,18

0,92

3,79

1,76

47 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 32,50 1 341,75 43 603,12 -2,20000 -71,49384

3,50

4,16

5,23

4,06

2,22

9,10

4,23

48 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% m2 82,50 21,75 1 794,38 -0,02551 -2,10458

49 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 25,42 37,50 953,25 -0,02000 -0,50840

82,20+33,95+27,50+54,50+51,50

23,50+9,50+2,40+3,50+1,48+17,63

25,80+18,50+18,50

m 1,22,1,21:4,43*1,80*2-0,7*1,97*2

m 1,20,1,19:6,285*4,64-0,9*1,97

(3,435+0,14+2,675)*(2,54+4,64/2)

-0,8*1,97

ozn. 14otvor pro průchod:1,10*2,10*0,775

ozn. 3 byt č. 2:1,14*1,95*0,23

byt č. 3:0,99*2,03*0,23

0,98*1,95*0,23

ozn. 3:1,385*3,240*0,315

m 1,26 ozn.3:3,265*(5,06+3,52)/2*0,18

m 1,23:(1,60+1,71)*3,24

-0,60*1,97*2

0,85*4,89-0,8*1,97

ozn. 3:

m 1,14,1,15:(2,85+1,03)*2,08

-0,6*1,97*2

m 1,12,1,11:3,80*(3,38+0,16+2,555)

5,52*4,0

-2,0*0,90*1,97

m 

110,114,115,116,121,122,123:(12,20+1,36+1,20+6,95+3,58+3,87+1,3

1,24,1,28,132,1,33,134:(2,22+23,70+2,41+3,50+1,48)*0,05

m 111,117,125,127:(14,55+7,56+11,85+9,64)*0,05

m 118:18,47*0,05

M 119,120,129,130:(17,63+22,53+18,73+16,97)*0,05

m 126,131:(19,56+15,65)*0,05

-0,9*1,97*0,18

3,265*(5,06+3,52)/2*0,21

-0,9*1,97*0,21

prosklení luxfery ozn. 20:1,0*1,38*3

m 1,16-1,13:2,65*4,0-0,6*1,97

ozn. 17:

skladba SS09 m 126,131:(19,56+15,65)*0,12

sklaba SS04,SS05,SS06 :(12,20+1,36+1,20+6,95+3,58+3,87)*0,12

tl120mm:(1,33+2,22+23,70+2,41+3,50+1,48)*0,12

(14,55+7,56+11,85+9,64)*0,12

(19+14,87)*0,12

skladsba SS07m 118:18,47*0,12

skladba SS08 m 119,120,129,130:(17,63+22,53+18,73+16,97)*0,12
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 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

6,95

18,47

50 965081813RT3 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, 

kamenná dlažba m2 82,20 160,00 13 152,00 -0,06500 -5,34300

82,20

51 965082933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 54,17 400,00 21 668,52 -1,40000 -75,83982

5,83

7,00

8,72

6,77

3,69

15,11

7,04

52 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 4,53 76,50 346,20 -0,05500 -0,24890

3,27

1,26

53 967031733R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm m2 1,89 197,25 372,80 0,00034 0,00064 -0,27500 -0,51975

1,89

54 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 25,00 9,00 225,00

2,00

6,00

9,00

8,00

55 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 38,75 135,00 5 231,25 0,00117 0,04534 -0,08800 -3,41000

3,55

1,97

4,73

5,32

3,15

5,12

1,91

8,87

4,14

56 969011131R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm m 21,00 32,25 677,25 0,00038 0,00798 -0,03700 -0,77700

15,00

6,00

57 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 13,55 110,25 1 493,89 0,00059 0,00799 -0,06300 -0,85365

7,55

6,00

58 97908-1 Uskladnění demontované kamenné dlažby na palety do 

prostoor investora, vodorovný přesun 2x m2 82,20 80,00 6 576,00

82,20

 

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 132 082,52 0,16863 -237,08528

Díl: 97 Prorážení otvorů
59 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,75 678,00 505,45 0,00182 0,00136 -1,80000 -1,34190

0,75

60 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 2,00 152,25 304,50 0,00049 0,00098 -0,03100 -0,06200

2,00

ozn,17:

m 1,16 SS04:6,95

m 118 skladba SS07:18,47

mistnost 1,09 rozebrat opatrně :82,20

bude opět použito:

skladba SS08:(17,63+22,53+18,73+16,67)*0,20

skladba SS09:(19,56+15,65)*0,20

ozn. 14:0,7775*2,10*2

pro niku m 1,13:0,30*2,10*2

nika m 1,13:0,90*2,10

do býv. bytů ozn. 4:2

rozebírá se jen z důvodů injektáží:

sklaba SS04,SS05,SS06 :(12,20+1,36+1,20+6,95+3,58+3,87)*0,20

tl200mm:(1,33+2,22+23,70+2,41+3,50+1,48)*0,202

(14,55+7,56+11,85+9,64)*0,20

(19+14,87)*0,20

skladba SS07:18,47*0,20

byt č. 2:0,90*1,97*3

0,8*1,97*2

0,7*1,97*2+0,60*1,97*2

0,98*1,95

byt č.3:0,9*1,97*5

0,7*1,97*3

byt 1:6

byt 2:9

byt 3:8

byt č.1:0,90*1,97*2

1,0*1,97

4*0,60*1,97

=5,4t:

pro dveře m 1,30:1,0*2,10*0,355

pro provázání věnce:1+1

OZN. 16 m 1,13,1,16:(6,80+0,70)*2

m 1,15,1,141,10:6

OZN.16 m 1,13,1,16:6,80+0,75

m 1,15,1,14,1,10:6

jen vodorovný přesun do 10m:82,20

205kč/1t-82,20m2x 0,065t:
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 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

61 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 10,50 129,00 1 354,50 -0,04200 -0,44100

7,00

3,50

62 975022561R00 Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 120cm nad 3 m m 7,00 1 000,00 7 000,00 0,32501 2,27507

7,00

63 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 590,76 15,20 8 979,56 -0,01000 -5,90761

53,30

-4,88

4,20

2,00

2,63

39,65

1,39

4,20

2,00

-2,44

15,41

6,91

8,30

33,28

2,34

-2,13

3,57

1,90

16,78

25,59

5,75

3,29

1,92

24,78

1,46

9,39

3,68

6,72

3,23

62,52

6,65

11,16

3,80

40,33

3,93

23,18

-2,44

4,36

pro ST 02:4,0*1,75

2,0*1,75

OTVOR DO m 1,13 a 1,12:2,0*1,75*2

ozn. 18 m 1,09-1,13:

nad sanační omítkou:

nadpraží dveří:0,80*1,80+0,70*1,70

2,10*(6,14+3,30)*2

nadpraží :0,77*1,80

okna ostění:1,0*2,10*2

nadpraží okna:1,0*2,0

odpočet okna:-1,14*2,14

m 1,09 od 1,80m jinak dla skutečnosti:

2,10*(9,34+3,35)*2

odpočet otvorů:-1,14*2,14*2

ostění oken:1,0*2,10*2

nadpraží:1,0*1,0*2

ostění san. omítka:

ostění:1,05*1,70*2

nadpraží :1,90*1,0

3,29*5,10

m (1,13,1,16)-1,14 v 3,43m:1,63*(5,19+0,20+1,765+0,695)*2

SAN OMÍTKA DO 1,80M:

2,65*1,63+0,21*1,63+0,665*1,63

stěna dl. 3,95 0m2 jen oprava 30%:3,95*3,90

3,29*2,10

3,95*2,10

chodba 1,26-1,10 v 1,67m:1,67*(0,33+0,21+3,65+0,185+5,59)*2

0,83*1,70+0,545*1,70

odpočet okna:-1,25*1,70

(3,38+0,16+1,855+0,475)*1,60

stěna s okny:(0,305+1,30+0,22+0,475)*1,60

ostění:1,05*1,60*2*2

nadpraží:1,01*1,60*2

m 1,19-1,22)-1,12 SV. 4,59M:2,79*(8,08+6,25+8,08)

SAN OMÍTKA DO 1,80M:

parapet:0

ostění:1,01*1,63*2

NADPRAŽÍ:1,01*1,90

(m 1,10-1,15)-1,13 SV, V 3,38M:1,60*(5,24+0,135+1,19+0,15+1,03)*2

NADPRAŽÍ OTVORU:0,81*1,80

ostění novéotvoru viz ostění :

3,01*(1,715+0,315+5,67)

-1,14*2,14

0,09*3,01+1,36*3,01

0,26*2,79+1,475*2,79+0,65*2,79

ostění:1,0*2,79*2*2

nadpraží :1,0*1,90*2

m 1,18)-1,11 SV. 4,89:

SAN OM. DO 1,80M:3,01*(5,0+0,75+0,9+1,15+1,80+3,80)

1,305*3,01
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 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

2,40

1,60

22,66

1,97

2,64

1,81

10,55

4,12

3,48

1,82

1,57

3,48

1,80

17,56

3,08

1,90

37,62

4,70

3,00

2,05

8,11

3,04

6,77

15,31

64 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 464,00 47,25 21 924,19 -0,04600 -21,34418

45,68

1,37

7,20

3,18

-3,24

2,90

33,98

-2,40

-0,68

-6,48

2,77

3,60

-1,80

2,68

7,11

35,87

-3,60

2,48

1,94

3,78

28,26

ostění:1,0*1,20*2

nadpraží :1,0*1,60

m 1,28-1,20 SV. 3,12M:1,32*(6,91+3,35+6,91)

nadpraží:1,82*1,0

1,0*1,31+0,20*1,31

OSTĚNÍ OKNA:1,0*1,74*2

nadpraží:1,80*1,00

m 1,29-1,31 SV. 3,12M:1,32*(4,925+3,455+4,925)

ostění:1,0*1,54*2

1,20*1,32+0,295*1,32

ostění okna:1,0*1,32*2

nadpraží :1,81*1,0

m 1,30-1,22 SV. 3,11M:1,31*(3,10+4,95)

2,01*1,31+1,135*1,31

ostění:1,74*1,0*2

na komíně m 1,34-1,18:1,35*(1,65+0,60)

zadní stěna a boční m 1,16 a 1,17:1,35*(2,0+1,24+1,775)

PŘÍČKY DO V 2,50M:2,50*(4,315+1,81)

STÁVAJÍCÍ:

pro sanační omítku:

m 1,09 v 1,80m jinak dla skutečnosti:

nadpraží :1,90*1

m 1,31-1,19 SV. 4,87:3,07*(4,21+3,835+4,21)

0,78*3,07+0,75*3,07

ostění okna:1,0*1,50*2

NADPRAŽÍ:1,86*1,10

m 1,27-1,15 SV 3,15M:1,35*(1,81+4,20)

nadpraží se neuvažuje:

1,80*(6,14+3,30)*2

-1,0*0,80*3

-1,14*0,60

průchod:-1,80*1,80*2

přípočet ostění průchodu:0,77*1,80*2

1,80*(9,34+3,35)*2

odpočet otvorů:1,14*0,60*2

ostění oken:1,0*1,80*2*2

ostění dveří:0,75*2,12*2

průchod:-1,80*1,80

ostění:0,805*1,80*2

chodba 1,26-1,10:1,80*(0,33+0,21+3,65+0,185+5,59)*2

-1,0*1,80*2

0,83*1,80+0,545*1,80

parapet:1,60*1,21

ostění:1,05*1,80*2

nadpraží :0

nadpraží 0:

okna ostění:1,0*1,80*2

odpočert dveří:-0,90*2,0

stěna dl. 3,95 0m2 jen oprava 30%:0

3,29*1,80-1,80*1,80

3,95*1,80

m (1,13,1,16)-1,14:1,80*(5,19+0,20+1,765+0,695)*2
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Příloha č. 2 k č. j. KÚ-02328/2017-700-02020

 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

-2,80

6,35

-1,34

3,64

27,88

2,92

-5,11

10,57

-2,10

4,14

2,91

7,56

40,34

-3,92

-6,27

4,29

3,42

7,20

24,12

3,06

-4,19

2,35

13,86

-2,22

4,07

1,55

3,60

3,81

30,91

-7,84

3,25

1,06

2,69

1,94

3,60

14,49

-5,94

5,66

2,00

3,60

2,16

2,05

3,60

23,95

(m 1,10-1,15)-1,13:1,80*(5,24+0,135+1,19+0,15+1,03)*2

0,81*1,80*2

-0,6*2,0-0,8*2,0-1,10*2,10

ostění novéotvoru viz ostění:

(3,38+0,16+1,855+0,475)*1,80

nové zazdění:-1,0*2,10

-0,60*2,0-0,8*2,0

ostění  otvoru viz omítka štuk:

2,65*1,80+0,21*1,80+0,665*1,80

parapet:-1,20*1,12

ostění:1,01*1,80*2

-1,0*2,10-0,9*1,97-1,20*2,0

0,26*1,80+1,475*1,80+0,65*1,80

parapet:1,07*1,60*2

ostění:1,0*1,80*2*2

nadpraží :0

m 1,18)-1,11:

stěna s okny:(0,305+1,30+0,22+0,475)*1,80

parapety:1,30*1,12*2

ostění:1,05*1,80*2*2

nadpraží:0

m 1,19-1,22)-1,13:1,80*(8,08+6,25+8,08)

odpočet zazdívek:-1,0*0,91*2-1,0*2,10

0,9*1,80+1,36*1,80

parapet:1,45*1,07

ostění:1,0*1,80*2

nadpraží :0

ostění dveřní:0,755*1,95*2+0,755*1,14

m 1,28-1,20:1,80*(6,91+3,35+6,91)

1,80*(5,0+0,75+0,9+1,15+1,80+3,80)

0,85*1,80*2

-0,9*1,987-1,20*2,0

1,305*1,80

1,80*(1,715+0,315+5,67)

-1,14*1,95

nadpraží :0

m 1,30-1,22:1,80*(3,10+4,95)

-0,9*2,10-1,93*2,10

2,01*1,80+1,135*1,80

parapet:1,14*1,75

ostění:1,80*1,0*2

-0,9*1,97-0,99*2,03-1,93*2,10

ostění:0,80*2,03*2

nadpraží:1,07*0,99

1,20*1,80+0,295*1,80

parapet:1,70*1,14

ostění okna:1,0*1,80*2

nadpraží:0

1,0*1,80+0,20*1,80

parapet:1,80*1,14

1,0*1,80*2

nadpraží:0

m 1,29-1,31:1,80*(4,925+3,455+4,925)
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Příloha č. 2 k č. j. KÚ-02328/2017-700-02020

 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

-3,35

-1,89

1,54

2,94

2,88

3,60

2,17

22,06

-3,60

2,75

3,60

1,98

10,82

4,00

4,05

9,03

65 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 464,00 39,75 18 444,00 -0,01400 -6,49600

66 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 19,65 60,00 1 179,13 -0,06800 -1,33634

1,80

8,79

9,06

Celkem za 97 Prorážení otvorů 59 691,33 2,27741 -36,92903

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
67 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 271,85 180,00 48 933,10

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 48 933,10

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby
68 900      RT3 HZS Práce v tarifní třídě 6 h 10,00 220,00 2 200,00

10,00

Celkem za 991 Hodinové zúčtovací sazby 2 200,00

Díl: 711 Izolace proti vodě
69 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP-M m2 288,26 39,00 11 242,14 0,00030 0,08648

157,00

72,30

7,38

33,95

17,63

70 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 270,81 10,13 2 741,95 -0,00487 -1,31884

29,16

34,64

43,60

33,87

18,47

75,86

35,21

-0,8*1,97-0,9*1,97

nová zazdívka:-0,9*2,10

ostění otvorů:0,32*(2,0+0,8+2,0)

0,60*(2,0+0,90+2,0)

1,30*1,80+0,30*1,80

ostění:1,0*1,80*2

1,90*1,04

m 1,27-1,15:1,80*(1,81+4,20)

ostění dveří:0,80*(2,0+1,0+2,0)

na komíně m 1,34-1,18:1,80*(1,65+0,60)

zadní stěna a boční m 1,16 a 1,17:1,80*(2,0+1,24+1,775)

místnosti č. 1.33 a 1.34:

parapet:1,90*1,14

nadpraží :0

m 1,31-1,19:1,80*(4,21+3,835+4,21)

-0,90*2,0*2

0,78*1,80+0,75*1,80

ostění okna:1,0*1,80*2

parapety oken v místnostech č. 1.18, 1.19 a 1.20

3*1,5*0,4

skladba podlah  NS05:

m 111-,112,113,114,115,120,121,122:

27,50+54,50+51,50+23,50

9,50+25,80+18,50+18,50

skladba podlah m 116,117,118:

NS 06:2,40+3,50+1,48

skladba podalh NS07 m 110:33,95

NS 01 mm 119:17,63

2,0*(1,77+1,95)*0,6*1,97

2,0*(1,06+1,50)*2-0,6*1,97

prověření napojení wc na větrání:

do stáv. komín. průchuchů:

a revize ozn. 21:10

skladba SS09:19,56+15,65

sklaba SS04,SS05,SS06 :12,20+1,36+1,20+6,95+3,58+3,87

1,33+2,22+23,70+2,41+3,50+1,48

14,55+7,56+11,85+9,64

19+14,87

skladba SS07 m 118:18,47

skladba SS08:17,63+22,53+18,73+16,97
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 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

71 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci m2 288,26 131,25 37 834,13 0,00082 0,23637

157,00

72,30

7,38

33,95

17,63

72 71119311 Izolace zdivo vodorovná injektáží dle popisu TZ např. KEISOL 

C m2 172,12 2 400,00 413 091,60 0,00570 0,98109

15,48

13,40

9,93

2,77

21,94

8,39

8,05

4,55

11,74

13,60

6,00

5,39

1,51

6,75

11,40

2,04

12,27

2,45

1,23

1,64

4,25

4,20

1,44

1,73

73 71119312 Izolační fabion  š 200mm Keisel penetrace, 

Dichtspachtel,Sulfatexschlamme bm 226,57 120,00 27 188,40

15,48

16,75

15,48

3,95

23,28

10,91

9,85

7,60

14,20

22,00

6,00

7,70

2,15

7,50

13,40

6,80

skladba podlah  NS05:

m 111-,112,113,114,115,120,121,122:

27,50+54,50+51,50+23,50

9,50+25,80+18,50+18,50

skladba podlah m 116,117,118:

3,95*0,7

m 1,10:10,0*0,9*2+3,28*1,20

m 1,14:7,80*0,70+1,61*0,70+1,50*1,20

7,20*0,75+2,65*1,0

m 1,13:5,40*0,7+2,20*0,35

8,20*0,7+6,0*1,0

NS 06:2,40+3,50+1,48

skladba podalh NS07 m 110:33,95

NS 01 mm 119:17,63

m 1,09:9,34*1,0+6,14*1

3,35*1+3,35*0,75*2*2

9,34*0,80+6,14*0,40

6,80*0,30

m 1,22:4,90*0,90+3,10*1,20+3,45*1,20

m 1,21:4,90*0,50

4,90*0,25

m 1,21:(3,10+3,45)*0,25

m 1,15 a 1,19:8,50*0,50

m 1,12:2,0*8,0*0,70+6,0*0,40

6,0*1,0

m 1,11:5,60*0,70+1,0*0,70+1,10*0,70

0,85*0,70+1,30*0,70

7,50*0,90

m 1,20:6,80*0,90+3,30*1,0+3,30*0,6

3,95

m 1,10:10,0*2+3,28

m 1,14:7,80+1,61+1,50

7,20+2,65

m 1,13:5,40+2,20

8,20+6,0

3,50*1,20

komínové zdivo m 1,18:1,80*0,80

m 1,16:1,92*0,9

m 1,09:9,34+6,14

3,35+3,35*2*2

9,34+6,14

6,80

m 1,12:2,0*8,0+6,0

6,0

m 1,11:5,60+1,0+1,10

0,85+1,30

7,50

m 1,20:6,80+3,30+3,30
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 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

11,45

4,90

4,90

6,55

8,50

3,50

1,80

1,92

74 711212002R8 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka-s prýž.pl např. 

Keisol, profibaudicht1K-silnovsttvá modifik. m2 288,26 10,00 2 882,60 0,00158 0,45545

288,26

75 6285225571 Pás modifikovaný asfalt Sklodek 40 standard minera m2 317,09 110,00 34 879,46 0,00440 1,39518

317,09

76 62852269 Pás modif. asfalt samolep Glastek 30 sticker plus m2 317,09 130,00 41 221,18 0,00350 1,10980

317,09

77 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 0,75 5 710,81 4 283,11

Celkem za 711 Izolace proti vodě 575 364,57 4,26437 -1,31884

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
78 720-1 Samostaný rozpočet a výkaz výměr soubor 1,00 86 869,91 86 869,91

78a vlastní Manžety pro průchod potrubí požárně dělícími konstrukcemi 

vč. označení štítkem (viz požární zpráva) soubor 1,00 3 000,00 3 000,00 -0,02961 -0,02961

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 89 869,91

Díl: 725 Zařizovací předměty
79 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 2,00 131,25 262,50 -0,01933 -0,03866

1,00

1,00

80 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00 84,75 169,50 -0,01946 -0,03892

1,00

1,00

81 725220831R00 Demontáž van litinových rohových soubor 2,00 101,25 202,50 -0,09510 -0,19020

1,00

1,00

82 725590811R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0,08 888,00 68,91

0,08

Celkem za 725 Zařizovací předměty 703,41 -0,26778

Díl: 762 Konstrukce tesařské
83 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 29,52 22,50 664,20 -0,03500 -1,03320

29,52

84 762822810R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2 m 17,00 24,00 408,00 0,00016 0,00272 -0,00800 -0,13600

17,00

85 762841812R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou m2 21,82 36,00 785,52 0,00016 0,00349 -0,04000 -0,87280

21,82

86 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 4,88 18,58 90,56

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 1 948,28 0,00621 -2,04200

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
87 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 3,00 1 095,00 3 285,00 0,00040 0,00120

2,00

1,00

88 61164004 Dveře vnitřní plné 1 kříd. 900/1970, kazeta, profilování 

masivní dřevěné  EW30/DP3-C kus 2,00 15 000,00 30 000,00 0,01800 0,03600

2,00

89 61164011 Dveře vnitřní plné 1 kříd.1000/1970mm atyp klasik masiv 

kazetové profilované EW 30/DP3-C kus 1,00 15 000,00 15 000,00 0,04100 0,04100

1,00

T04:2

m 1,22:4,90+3,10+3,45

m 1,21:4,90

4,90

m 1,21:(3,10+3,45)

m 1,15 a 1,19:8,50

m 1,15:1

m 1,34:1

m 1,16:1

m 1,33:1

ozn. 8 m 1,16:1

m 1,33:1

3,50

komínové zdivo m 1,18:1,80

m 1,16:1,92

288,26

288,26*1,10

288,26*1,10

pro T04:2

pro T05:1

T05:1

0,01933*2+0,01946*2

m 1,26 vestavěné patro ozn.24:3,28*4,50*2

vestavěné patro m 1,26:3,40*5

ozn. 15 m 1,13 a 1,16:14,87+6,95
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 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

90 61181253.A Zárubeň obkladová OKZ š. 90 cm/stěna 6-17cm dýha kus 2,00 3 000,00 6 000,00 0,02000 0,04000

91 61181253.A Zárubeň obkladová OKZ š. 100 cm/stěna 6-17cm dýha kus 1,00 3 000,00 3 000,00 0,02000 0,02000

92 61187176 Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm (T04) kus 2,00 100,50 201,00 0,00121 0,00242

93 61187188 Prah dubový délka 100 cm šířka 10 cm tl. 2 cm (T05) kus 1,00 100,50 100,50 0,00168 0,00168

94 61187136 Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm (T06) kus 3,00 100,50 301,50 0,00094 0,00282

95 61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm (T07) kus 2,00 100,50 201,00 0,00107 0,00214

96 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 8,00 65,25 522,00 0,00001 0,00008

97 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 8,00 214,50 1 716,00

98 54914624 Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr kus 3,00 668,70 2 006,10 0,00080 0,00240

1,00

2,00

99 54914582 Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. Cr kus 5,00 486,90 2 434,50 0,00075 0,00375

3,00

2,00

100 54926047 Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm)  L/P PP kus 3,00 130,50 391,50 0,00045 0,00135

1,00

2,00

101 549-9 Dveřní zarážka gumová vč. montáže ks 8,00 150,00 1 200,00

102 76666-9 Překování dvoukřídlových dveří T08 dvě křídla - necenit, 

dveře T08 ve 2. NP zůstávají bez úprav ks 2,00

103 54931520 Závěs dveřní TRIO MAX 15, nikl kus 6,00

103a vlastní Zpracování výrobní dokumentace nových výplní otvorů v 

interiéru a její projednání s MMB OPP soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

104 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 0,75 678,59 508,94

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 68 368,04 0,15484

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
104a vlastní Hasicí přístroj práškový vč. piktogramu (dodávka a montáž)

kus 4,00 800,00 3 200,00

104b vlastní Piktogramy - únikový východ, hydrant, uzávěry vody, el. 

zařízení (dodávka a montáž) soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 4 200,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
105 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G

m2 7,38 29,25 215,87 0,00021 0,00155

106 771445014R00 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm m 5,70 72,00 410,40 0,00032 0,00182

5,70

107 771575107RZ1 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm bez 

materiálu m2 7,38 308,55 2 277,10

7,38

108 58583200.A Keraflex lepicí cementový tmel kg 47,70 15,00 715,50 0,00100 0,04770

44,28

3,42

109 58583205.A Keracolor FF cementová spárovací hmota kg 4,77 22,50 107,33 0,00100 0,00477

4,43

0,34

110 59764202 Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm m2 7,75 320,00 2 479,68 0,01920 0,14878

7,75

111 597642410 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm kus 18,81 35,00 658,35 0,00045 0,00846

18,81

112 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 4,50 68,64 308,89

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 7 173,11 0,21309

Díl: 772 Kamenné  dlažby

na repasované dveře  T06:3

na repasované dveře T07:2

T08:1 - dveře T08 bez úprav

T05:1

T04:2

5,70*0,10*0,6

7,38*1,05

5,70*3*1,10

T05:1

T04:2

pro překování dveříT08: 6ks - necenit, T08 bez úprav

m 1,16:2,0*(1,24+1,96)-0,7

skladba NS06 m 116,117,118:2,40+3,50+1,48

7,38*6

5,70*0,10*6

7,38*0,6
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 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

113 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G

m2 116,15 29,25 3 397,39 0,00021 0,02439

33,95

82,20

114 77250-9 Oprava dlažby výměna vadných míst vyčistění přebroušení, 

penetrace m2 82,20 100,00 8 220,00

82,20

115 772502150R00 Dlažba z kamene kladená v pásech š.40 cm,tl.4-5 cm m2 116,15 420,00 48 783,00 0,12043 13,98794

33,95

82,20

116 58382138 Deska obklad.smirkovaná tl.3 do 0,24 m2 žula m2 56,65 1 250,00 70 809,38 0,05400 3,05897

35,65

21,00

117 998772201R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m % 3,00 1 312,10 3 936,29

Celkem za 772 Kamenné  dlažby 135 146,06 17,07130

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
118 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 222,41 40,60 9 029,85 -0,02500 -5,56025

14,87

19,00

43,60

33,87

75,86

35,21

119 775540001a1 Demontáž podlah lamelových na podklad Mirelon m2 52,34 40,60 2 125,00 0,00005 0,00262

33,87

18,47

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 11 154,85 0,00262 -5,56025

Díl: 776 Podlahy povlakové
120 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 17,63 80,00 1 410,40

17,63

121 776431020R00 Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů m 15,69 59,25 929,63 0,00003 0,00047

16,09

-1,80

1,40

122 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 43,60 22,50 981,00 -0,00100 -0,04360

43,60

123 776522210R00 Lepení podlah Rikett ze čtverců 600 x 600 mm m2 17,63 200,00 3 526,00 0,00030 0,00529

124 776551830R00 Sejmutí povlaků volně položených m2 35,21 2,25 79,22 -0,00100 -0,03521

35,21

125 28416011.A Podlahovina PVC Rikett Quarz 600x600 mm tl. 2,0 mm m2 27,93 280,00 7 819,14 0,00380 0,10612

18,51

9,41

126 58581721.A weber.nivelit samonivelační podlahová hmota kg 79,34 9,00 714,02 0,00100 0,07934

79,34

Celkem za 776 Podlahy povlakové 15 459,41 0,19121 -0,07881

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

m 110:33,95

m 1,09:82,20

stávající dlažba bude vyčistěna :

přebrošena eventuelní doplnění :82,20

vadných částí cca 20-25%:

skladba SS06:

m 1,13:14,87

m 1,12:19

skladba SS05:

m 111,117,125,127:14,55+7,56+11,85+9,64

m 112,113:19+14,87

m 119,120,129,130:17,63+22,53+18,73+16,97

m 126,131:19,56+15,65

viz specifikace:

skladba NS07:33,95

Rozebranná dlažba v m 1,09:82,20

33,95*1,05

předpoklad pro doplnění stávající dalžby:

25%:21

SS09 m 126,131:19,56+15,65

17,63*1,05

pro soklík:15,69*0,60

17,63*1,50*3

ale demontáž:

m 1,13,1,12:19+14,87

m 1,18 skladba SS07:18,47

skladba  NS01:17,63

(4,21+0,785+1,865+0,755+0,43)*2

-0,9*2,

2,0*0,70

skldba SS05 m 111,117,125,127:14,55+7,56+11,85+9,64
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 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

127 777110106R00 Spec podl liata epoxy hr 6mm m2 229,30 900,00 206 370,00 0,01600 3,66880

157,00

72,30

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 206 370,00 3,66880

Díl: 781 Obklady keramické
128 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G

m2 22,22 26,25 583,33 0,00016 0,00356

13,54

8,68

129 781415013RZ1 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm bez 

materiálu m2 22,22 330,75 7 349,93

13,54

8,68

130 58583200.A Keraflex lepicí cementový tmel kg 88,88 15,75 1 399,86 0,00100 0,08888

88,88

131 58583205.A Keracolor FF cementová spárovací hmota kg 13,33 22,50 299,97 0,00100 0,01333

13,33

132 597813570 Obkládačka Color One 14,8x19,8 bílá mat m2 23,33 280,00 6 532,68 0,01020 0,23798

23,33

133 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 2,52 161,66 407,38

Celkem za 781 Obklady keramické 16 573,14 0,34374

Díl: 783 Nátěry
134 783602824R00 Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.opálením m2 23,45 250,00 5 862,95 0,00031 0,00727

8,68

6,58

4,87

3,32

135 783622950R00 Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak +2x tm m2 23,45 600,00 14 071,08 0,00071 0,01665

8,68

6,58

4,87

3,32

135a 783225100R00 Nátěr syntetický stávajících otopných těles KALOR 2x + 1x 

email vč. demontáže a zpětné montáže těles kus 12,00 3 800,00 45 600,00

135b 783424340R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50mm Z+2x+1xemail m 100,00 40,50 4 050,00

100,00

Celkem za 783 Nátěry 69 584,03 0,02392

Díl: 784 Malby
136 784402802R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m2 1 004,74 25,00 25 118,40

172,74

65,40

75,00

21,16

62,80

16,88

590,76

137 784403802R00 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m m2 1 004,74 15,00 15 071,04

138 784442021RT2 Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Hetline pro 

SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace m2 16,88 45,00 759,60 0,00032 0,00540

epoxitová strukturovaná stěrka:

dle skladby podlah NS 05:

m 111,112,113,114,115,120,121,122:27,50+54,50+51,50+23,50

9,50+25,80+18,50+18,50

22,22*1,05

repase dveří T06:(2,0*0,70+0,05)*(1,97+0,025)*3

repase  T07:(2*0,80+0,05)*(1,97+0,025)*2

obložka:(2,0*1,97+0,70)*0,35*3

(2,0*1,97+0,80)*0,35*2

repase dveří T06:(2,0*0,70+0,05)*(1,97+0,025)*3

repase  T07:(2*0,80+0,05)*(1,97+0,025)*2

obložka:(2,0*1,97+0,70)*0,35*3

m 1,17 a 1,18:

2,0*(1,77+1,96)*2-0,7*1,97

2,0*(1,065+1,45)*2-0,7*1,97

m 1,17 a 1,18:

2,0*(1,77+1,96)*2-0,7*1,97

2,0*(1,065+1,45)*2-0,7*1,97

22,22*4

22,22*0,6

z 30%:

(2,0*1,97+0,80)*0,35*2

stropy:82,50*1,20+33,95*1,20+27,50*1,20

54,50*1,20

51,50+23,50

17,63*1,20

25,80+18,50+18,50

2,40+3,50+1,48+9,50

NA OMÍTKÁCH ,které se opravují:590,76

potrubí k otopným tělesům (přívod, zpátečka); 2*50
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 KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa) Rozpočet: 10.06.2015

2 Stavební úpravy včetně profesí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : KÚ pro Jm kraj - Krajský archiv (II. etapa)

16,88

139 784452231R00 Malba minerální Keim Biosil, výška do 5 m m2 1 502,63 60,00 90 157,80 0,00031 0,46582

1 502,63

Celkem za 784 Malby 131 106,84 0,47122

Díl: M21 Elektromontáže
140 210-1 Rozvod silnoproudu a osvětlení viz samostaná část rozpočet 

a specifikace soubor 1,00 346 017,00 346 017,00

Celkem za M21 Elektromontáže 346 017,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
141 220-1 Rozpočet a specifikace viz sam. část soubr 1,00 149 216,00 149 216,00

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 149 216,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
142 240-2 Větrání viz sam. rozpočet a výkaz výměr soubor 1,00 29 204,00 29 204,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 29 204,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
143 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 283,16 132,75 37 589,44

144 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6 795,83 11,25 76 453,09

145 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 283,16 170,25 48 207,92

146 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 132,64 18,75 21 236,97

147 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 283,16 220,00 62 295,11

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 245 782,53

7,38+9,50

590,76+33,90+464+413,97
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