
Příloha č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU (- MP + VP)

Rozpočet 001/2012 Zámek Přerov - oprava hradeb JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

101 Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopuMěrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

001/2012 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 001/2012

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 023 667 Ztížené výrobní podmínky 30 803

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 15 401

ZRN celkem 1 023 667 Zařízení staveniště 33 370

Provoz investora 10 268

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 023 667 Ostatní náklady neuvedené 6 160

1 119 669 Ostatní náklady celkem 96 002

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Zbyněk Baller Jméno :

Datum : Datum : 24.7.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

PRINTES - ATELIER s. r. o.

STAVBY - BALLER s.r.o.

PRINTES - ATELIER s. r. o.

Statutární město Přerov, Bratrská 34

ZRN+ost.náklady+HZS

1 119 669 Kč

235 130 Kč

0 Kč

0 Kč

1 354 799 Kč
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001/2012 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově Rozpočet : 001/2012

101 Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 5 851 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 8 851 0 0 0 0

181 Sadové úpravy 9 643 0 0 0 0

26 Vrty 116 899 0 0 0 0

28 Zpevňování zděných  konstrukcí 262 820 0 0 0 0

31 Zdi podpěrné a volné 253 297 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 66 287 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 420 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 198 587 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 96 012 0 0 0 0

765 Krytiny tvrdé 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 023 667 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 3,0 1 023 667 30 803

Oborová přirážka 0,0 1 023 667 0

Přesun stavebních kapacit 0,0 1 023 667 0

Mimostaveništní doprava 1,5 1 023 667 15 401

Zařízení staveniště 3,3 1 023 667 33 370

Provoz investora 1,0 1 023 667 10 268

Kompletační činnost (IČD) 0,0 1 023 667 0

Rezerva rozpočtu 0,0 1 023 667 0

Náklady na projektovou dokumentaci 0,0 1 023 667 0

Poplatek za zábor pozemku 0,6 1 023 667 6 161

CELKEM VRN 96 002

Stavba :

Objekt : Zámek Přerov - oprava hradeb
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001/2012 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově

101 Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 - ručně m3 1,29 86,40 111,20

1,29

2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 4,40 106,56 468,35

4,40

3 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 30,77 94,32 2 901,89

9,01

21,76

4 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 4,40 126,00 553,80

4,40

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4,40 108,00 474,68

4,40

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,29 172,80 222,39

7 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 3,11 360,00 1 118,95

3,11

Celkem za 1 Zemní práce 5 851,26

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
8 111201101R00 Odstranění náletových rotlin z kamen.zdiva m2 232,00 25,13 5 830,16

232,00

9 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 10,00 239,04 2 390,40

10 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 10,00 63,00 630,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 8 850,56

Díl: 181 Sadové úpravy
11 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 62,17 10,22 635,33

12 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 62,17 11,52 716,14

21,17

41,00

13 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 62,17 18,43 1 145,70

14 181511000U00 Zaválení plochy po osevu m2 62,17 0,43 26,73

15 183101121R00 Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5 kus 2,00 585,36 1 170,72

16 183403114R00 Obdělání plochy kultivací m2 62,17 0,63 39,16

17 183403153R00 Obdělání plochy hrabáním, v m2 62,17 1,97 122,47

18 183403332R00 Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, m2 62,17 45,94 2 855,86

19 184102124R00 Výsadba dřevin s balem včetně hnojení a ošetření kus 2,00 226,80 453,60

20 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,05 3 326,40 166,32

21 00572420 Směs travní parková. dekorativní kg 1,90 79,20 150,48

22 02650086 Strom Meruńka kus 1,00 360,00 360,00

23 02650112 Čínský šeřík kus 1,00 1 800,00 1 800,00

Celkem za 181 Sadové úpravy 9 642,51

Díl: 26 Vrty
24 262403172R00 Vrty pro injekt. povrch.do 56 mm,4 st. 25 m, hor.4 m 49,50 1 938,24 95 942,88

49,50

25 262408122R00 Přípl.za vrty pro injek.šikmé D 56,90 st.,25 m h.4 m 49,50 423,36 20 956,32

Celkem za 26 Vrty 116 899,20

Díl: 28 Zpevňování zděných  konstrukcí
26 216904212R00 Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb m2 232,00 80,64 18 708,48

232,00

27 281601111R00 Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa h 26,40 577,44 15 244,42

26,40

28 281611117R00 Hmoty pro injekt.nízkot., cement struskoportl.B 30 SPC 32,5 

R t 0,41 2 770,00 1 142,07

0,41

135+97

33*0,8

0,14725*2,8

1,5*33

97+135

14,11*1,5

(16+25)*1,0

1,287+3,1082

1,287+3,1082

62,165*0,05

1,287*7

3,1082*7

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

1,65*2,6*0,3

1,287+3,1082
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001/2012 Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově

101 Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

29 281811211R00 Ocelové inj. trubky nízkotl. vytažené 1,5 m, 1,5" 8 - 38 mm

m 49,50 128,52 6 361,74

49,50

30 289472214R00 Hl.spár.1vrst.zdiva z lom.kamene akt.maltou,střed. m2 265,50 693,36 184 087,08

265,50

31 289905216R00 Úprava spár zdiva z lom.kamene středního m2 265,50 140,40 37 276,20

265,50

Celkem za 28 Zpevňování zděných  konstrukcí 262 819,99

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné
32 327221131R00 Zdění koruny z kamenného zdiva- řádkové, provázané vč. 

dozdívek kaveren m3 28,61 3 441,60 98 464,18

28,61

33 58380759 Kámen lomový - Travertin m3 31,47 4 920,00 154 832,40

31,47

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 253 296,58

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
34 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 233,94 32,18 7 528,05

106,74

28,70

91,36

5,70

1,44

35 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 702,00 0,58 407,16

702,00

36 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 233,94 19,22 4 496,24

37 949942101R00 Náklady na vertikální dopravu materiálu přes ohradní zeď

hod 40,00 1 346,40 53 856,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 66 287,45

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
38 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m průchody přes 

objekty m2 105,00 51,62 5 420,10

105,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 420,10

Díl: 96 Bourání konstrukcí
39 289903122R00 Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene střed. m2 232,00 485,28 112 584,96

232,00

40 962022391R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC m3 16,00 492,48 7 879,68

41 962032231R00 Bourání přizdívek  z cihel pálených na MVC m3 1,50 403,92 605,88

42 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 63,58 194,04 12 337,06

43 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 127,16 15,62 1 986,24

44 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 63,58 161,28 10 254,18

45 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 317,90 7,02 2 231,66

46 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 63,58 128,16 8 148,41

47 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 445,06 61,27 27 268,83

48 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 63,58 67,68 4 303,09

49 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 63,58 172,80 10 986,62

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 198 586,62

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
50 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 163,64 539,28 88 247,78

51 999281193R00 Přesun hmot, opravy a údržba,příplatek za stíženou dopravu 

materiálu t 163,64 47,45 7 764,72

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 96 012,50

135+97

70*1,5

11,325*9,425

3,4*8,44

12,76*7,16

1,5*3,8

0,9*1,6

234*3

18,6+7,5+0,5+2,01

(18,6+7,5+0,5+2,21)*1,1

1,5*33

135+97+33,5

135+97+33,5
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