



Č. J. KRPM-2529-18/ČJ-2024-1400MN

DOHODA O REALIZACI PŘELOŽKY PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY A ČÁSTI ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

a dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

A O PRÁVU PROVÉST STAVBU VE SMYSLU ZÁKONA č. 283/2021 Sb.**Dále jen „Dohoda“**

Číslo: 7700105757/2

Název stavby: Z-REKO MS Hranice – Purgešova +1

I. Účastníci dohody

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zapsaná v OR: KS v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083
(dále v textu GN)

Zastoupena dle plné moci:

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zapsaná v OR: KS v Brně, sp. zn. C 57165

Která je dále zastoupená (vyplní ext. projektant):

INGVS projekt, s.r.o.

Hovézí č.p. 681, 756 01 Hovézí

IČ: 07289014

DIČ: CZ07289014

Zapsaná v OR/ŽR: vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75269

Jednající/zastoupená: jednatel společnosti

(dále jen „GN“)

a

Obchodní firma / Jméno a příjmení: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Adresa sídla / Bydliště: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 77900 Olomouc

IČ / Datum narození: 72051795

Spojení na (zástupce) vlastníka nemovitosti a OPZ: plk. Ing. Petr Zahradník, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro ekonomiku, kontaktní osoba: tel: e-mail:

Adresa odběrného místa: Purgešova 350, 75301 Hranice I-Město

Parcelní číslo (k. ú. Hranice): st. 827/2

(dále jen „vlastník“)

společně dále jako („smluvní strany“).

II. Předmět dohody*

Předmětem této dohody je, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“):

☒ a) provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení (dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“) v následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek:

☐ vybudování nového HUP včetně:☒ hlavního uzávěru plynu☐ plynoměru☐ více plynoměrů – nevymisťujeme

uzávěru za plynoměrem

☐ změna tlakové hladiny☐ umístění komunikačního vedení pro koncové zařízení, které je součástí plynárenského zařízení☐ úprava stávajícího objektu HUP včetně:☐ hlavního uzávěru plynu☐ plynoměru☐ více plynoměrů – nevymisťujeme☐ uzávěru za plynoměrem☐ změna tlakové hladiny☐ umístění komunikačního vedení pro koncové zařízení, které je součástí plynárenského zařízení

a umožnění provedení stavby přeložky plynovodní přípojky a OPZ, k čemuž vlastník svým podpisem této dohody dává souhlas nebo

☐ b) odpojení plynovodní přípojky od distribuční soustavy GN a její ponechání v pozemku; přičemž vlastník k tomu dává podpisem této dohody svůj souhlas.



Jsou-li vlastníci pozemku dotčeného plynovodní přípojkou nebo vlastníci budovy různou osobou od vlastníka OPZ, je nutno smlouvu uzavřít také s těmito vlastníky (např. vlastníci pozemku před budovou).

Kód: ☐ S ☒ N (pouze pro interní potřebu „GN“)

* Zaškrtnutím pole označte požadovanou činnost

III. Technické podmínky realizace předmětu dohody

Umístění HUP:

Nový zemní uzávěr bude umístěn na stávající přípojku PE dn110 v asfaltové ploše u vstupní brány. Přístup z veřejného prostranství.

Venkovní část OPZ: Za nově umístěným uzávěrem povede část OPZ PE potrubí dn110, které se po cca 1m zredukuje na PE dn160 a následně dojde k propojení na stávající části OPZ OC DN150.

Přechod do objektu: Realizaci stavby nebude dotčeno.

Realizace přípojky: Přípojka zůstává stávající, na které bude osazen zemní uzávěr dn110.

Dotčené povrchy opravou: Dojde k dotčení části asfaltové plochy u vstupní brány v části stávající přípojky a stávající části OPZ, na kterou bude za uzávěrem dopojeno. Veškeré dotčené povrchy budou zapracovány do původního (ekvivalentního) stavu.

Stávající část plynovodní přípojky pro ZŠ: Plynovodní potrubí bude v zemi, v místě odbočky ke stávající skříni HUP, na pozemku parc. č. 827/3, ve vlastnictví Města Hranice, odpojena a zaslepena.

Zhotovitelem projektové dokumentace (osoba zmocněná jednat ve věcech předmětu této dohody jménem GN) je:

INGVS projekt s.r.o., Hovězí č.p. 681, 756 01 Hovězí

Projektant -  tel.  e-mail: 

IV. Termíny

Předpokládaný termín realizace rekonstrukce přípojky nebo jejího odpojení: od 1.6. 2025 do 15.11.2025.

Upřesnění termínu se uskuteční: telefonicky, e-mailem na adresu vlastníka s předstihem alespoň 15 dnů před realizací díla: na adresu vlastníka uvedenou ve vymezení smluvních stran a e-mailovým sdělením na adresu: krpm.podatelna@pcr.cz a krpm.eo.eopr@pcr.cz.

Termín přerušení dodávky plynu na předmětném odběrném místě bude zákazníkům oznámen prokazatelně minimálně 15 dní předem.

V. Rozměrový náčrt umístění HUP

Viz. samostatné přílohy, které obsahují:

- příloha č.1 - orientační zakres umístění nové skříně HUP přisazené u objektu
- příloha č.2 - půdorys (výřez ze situace)

VI. Další ujednání

1. Na výše uvedeném odběrném místě bude na náklad GN provedena přeložka plynovodní přípojky a části OPZ v rozsahu dle článku II. a III. této dohody. V souladu se zněním § 70 EZ se po provedení přeložky vlastnictví plynových zařízení (OPZ, PZ) nemění. GN poskytuje na přeloženoou část OPZ záruku po dobu 24 měsíců, počínaje dokončením předmětu této dohody. Dělícím místem je vstupní šroubení nového HUP (resp. svěrný spoj přechodky PE/ocel nebo armatury HUP). Příslušné dokumenty pro bezpečný provoz budou vlastníkově předány osobně, nebo zaslány poštou na uvedenou adresu.
2. Veškeré náklady na provedení činností podle čl. II. a III. této dohody hradí GN.
3. Vlastník prohlašuje, že souhlasí s předmětem této dohody, akceptuje navržené technické řešení, uvedený termín a rozsah realizace. Pokud bude předmětem této dohody pouze činnost dle čl. II. písm. b) této dohody, nepoužijí se čl. IV. poslední věta a čl. VI. odst. 1. této dohody.
4. Vlastník se zavazuje, že se zněním této dohody seznámí případného nabyvatele OPZ a dotčených nemovitostí. Smluvní strany se současně zavazují o případném právním nástupnictví bez zbytečného prodlení písemně informovat druhou ze smluvních stran.
5. Osobami zmocněnými jednat v rámci této dohody jsou:
 - a) za GN: GasNet Služby, s.r.o., oddělení řízení výstavby – příslušná RO, adresa, projektový manažer, e-mail případně substituční zmocněnec:

 mob.:  e-mail: 



- b) za vlastníka: viz. čl. I. této Dohody
6. Tato Dohoda je smluvními stranami podepsaná elektronicky.
7. GasNet, s.r.o. je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet, s.r.o., a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet, s.r.o., (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla GasNet, s.r.o., nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.
8. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami.
9. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
10. Smluvní strany berou na vědomí nutnost zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede vlastník.

Místo a datum podpisu:	Hranice	
Za vlastníka:	Za GN:	
		
náměstek ředitele pro ekonomiku	projektový manažer – příslušná RO Morava sever, dle plné moci	
		
	INGVS projekt, s.r.o.	
	projektant, dle plné moci	

Příloha č.1 - orientační zakres umístění nové skříně HUP přisazení k objektu do barevné fotografie



M 1 : 250



- REKONSTRUKCE NTL PLYNOVODU dn225 PE100 RC-O VE STÁVAJÍCÍ TRASE
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODY
- NOVÁ ČÁST OPZ
- STÁVAJÍCÍ ČÁST OPZ



— — — — — OCHRANNÉ PÁSMO NTL PLYNOVODU A PŘÍPOJEK - 1.0 m

STÁVAJÍCÍ HUP NA HRANICI POZEMKU NAVRHOVANÝ

Stávající plynovodní přípojka bude ukončena nově osazeným zemním uzávěrem v místě brány. Následně dojde k propojení na stávající část OPZ v zemi.

