SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

OBJEDNATEL:	
název:	Roudnické městské služby, příspěvková organizace
IČ:	46773851
DIČ: 	CZ46773851
Se sídlem: 	Žižkova 2482,, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupené: 	Ing. Martinem Chudobou, ředitelem
bankovní spojení:	KB č.ú.: 94-3485590267/0100

ve věcech smluvních i technických je oprávněn jednat: Ing. Martin Chudoba, ředitel
e-mail: 	XXXXXXX
telefon: 	XXXXXX
(dále jen „objednatel“)	


ZHOTOVITEL	
Název:	PORT tepelná technika s.r.o.
Sídlo:	Kašparova 3244/8, 415 01 Teplice
IČ: 	29006546
DIČ: 	CZ2900646
zastoupený: 	Ing. Pavel Port
bankovní spojení: 	Fio banka, a.s. č. účtu 2201122337/2010

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Port
e-mail: 	XXXXXX
telefon: 	XXXXX

ve věcech technických je oprávněn jednat: XXXXX	
e-mail: 	XXXXX
telefon: 	XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)		
(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)
Preambule
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Modernizace plynové kotelny KPB a MaR pro vytápění a ohřev technologie plaveckého bazénu Roudnice“. 
I. 
Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto Smlouvou účelně a efektivně na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo.
1.2. Dílem se rozumí Modernizace plynové kotelny KPB a MaR pro vytápění a ohřev technologie plaveckého bazénu Roudnice.
Pro zásobování vytápěných prostor teplem je navržena teplovodní otopná soustava s nuceným oběhem vody. Topná soustava bude v teplotním spádu 80/60 °C. 
Jako zdroj tepla jsou navrženy plynové kondenzační kotle, které jsou umístěny ve stávající kotelně. K ohřevu topné vody jsou navrženy teplovodní kondenzační kotle o topném výkonu 2x 300 kW. Z kotlových jednotek je topná voda vedena přes hydraulický vyrovnávač tlaku do kombinovaného rozdělovače topné vody. Z rozdělovače ÚT je topná voda je vedena přes čerpadlové sestavy přímo do topného systému. Podrobněji řešeno ve schématu zdroje tepla.
Potrubní rozvody ze sdruženého rozdělovače topné vody budou napojeny na stávající topné rozvody na rozhraní kotelny a technologické části provozu bazénu. Plynové kotle slouží k ohřevu topné vody, následně je topnou vodou prováděn ohřev bazénové vody, teplé vody a VZT.
Pro odvod spalin z kotlových jednotek bude využito stávající komínové těleso. Před napojením kotlových jednotek je potřeba provést revizi komínového tělesa.
Kondenzát z plynových kotlů bude sveden PPR potrubím do neutralizační nádoby a následně do stávající kanalizace.
V prostoru místnosti s plynovými spotřebiči bude ponecháno stávající odvětrání kotelny. Vzduch pro spalování zemního plynu v plynovém spotřebiči bude zachován stávající z venkovního prostoru.
Dle ČSN EN 070703 se jedná o kotelnu II. kategorie. Kotelna bude vybavena bezpečnostními prvky dle platných předpisů a vyhlášek (tj. snímačem uniku plynu, oxidu uhelnatého a havarijních stavů provozu technologie kotelny). Na zařízení budou prováděny pravidelné revize a zkoušky dle platných norem. 
Rozvody ÚT budou v prostoru kotelny napojeny na stávající potrubní systém vytápění objektu. Potrubní rozvody budou vyspádovány tak, aby bylo možno potrubní systém vypustit. Potrubní systém spádovat do rozdělovače topné vody. Nejvyšší body topné soustavy osadit automatickým odvzdušňovacím ventilem. 
Zabezpečovací zařízení topného systému tvoří pojistný ventil umístěný v kotlových jednotkách. Dále pro vyrovnání objemu topné vody je zachováno stávající expanzní a doplňovací zařízení REFLEX, včetně úpravny vody s reverzní zálohou.
Nastavení pojistných ventilů bude provedeno na 3,0 bary přetlaku.
Pro regulaci tepelného výkonu a řízení provozu kotlových jednotek bude osazena Kaskádová řídící jednotka včetně potřebného počtu modulů. Řízení jednotlivých topných okruhů je navržen nadřízený řídící systém. Řídící systém je řešen v samostatné části projektové dokumentace.
V rámci modernizace plynové kotelny bude rekonstruován zdroj tepla v podobě kaskády 2 kotlů o celkovém výkonu 600 kW. Kaskáda kotlů bude řízena stávajícím systémem DOMAT nadřazeně, pomocí povelu 0-10 V v návaznosti na požadovanou teplotu.
(dále jen společně „Dílo“)
1.3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. IV této Smlouvy.
II. 
Doba plnění
2.1. Předpokládaný termín zahájení realizace Díla:		[16.6.2025]		
           Kompletní dokončení Díla do:				[22. 8. 2025]
2.2. Lhůty provádění mohou být prodlouženy:
· jestliže překážky v provádění Díla zavinil objednatel; 
· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem;
· v případě vyhrazené změny závazku dle odst. 2.3 Smlouvy

III. 
Předání staveniště
3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení realizace Díla v plavecké hale Roudnice nad Labem dle čl. II. této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn po předchozí domluvě s Objednatelem provádět přípravné úkony potřebné k realizaci zakázky před předáním staveniště, nesmí však žádným způsobem omezit jeho provoz.
3.2. Zhotovitel je i po předání staveniště oprávněn provádět Dílo pouze v době k tomu výslovně určené objednatelem.
IV. 
Cena Díla
4.1. Základem ceny za provedení Díla podle této Smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy. 
Cena za provedení Díla bez DPH činí	2.176.464,46 Kč
(slovy: dva miliony sto sedmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých).
	DPH						457.057,54 Kč 
(slovy: čtyři sta padesát sedm tisíc padesát sedm korun českých ).
Cena za provedení Díla včetně DPH činí 	2.633.522,-  Kč
(Slovy: dva miliony šest set třicet tři tisíc pět set dvacet dva korun českých ).
Tato celková cena je fixní, konečná a závazná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním Díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. 
4.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění Díla nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 
4.3. Zvýšení ceny za provedení díla dle rozpočtu podle bodu 4.1 této Smlouvy může být provedeno jen písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto Smlouvou.
4.4. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně jednostranně vypustit provedení některých prací. Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu odlišné provedení díla od popisu nebo od kvalitativních podmínek (např. vícepráce), musí být před jejich prováděním písemně dohodnuta odpovídající cena, a to postupem dle čl. 4.7 této Smlouvy. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění tohoto odlišného provedení díla, bude pak formou dodatku k této Smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná v této smlouvě. Odlišným provedením díla od popisu nebo od kvalitativních podmínek je též myšleno požadování prací objednatelem, které nejsou zahrnuty v předmětu díla.
4.5. Pro stanovení ceny dle odst. 4.4 této Smlouvy bude použita jednotková cena dané práce v rozpočtu a není-li v rozpočtu takové práce, bude použita cena těchto prací v místě a čase obvyklá. Změna ceny, resp. její snížení či zvýšení bude dohodnuto písemně formou dodatku k této smlouvě.
4.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této Smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu, písemně dohodnutých změn dle bodu 4.4 této Smlouvy nebo projektové dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto Smlouvou, hradí v plné výši zhotovitel. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace Díla.
V. 
Platební podmínky
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2. Cena Díla bude uhrazena objednatelem po předání a převzetí Díla, na základě konečné faktury se splatností 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo této Smlouvy. Přílohou faktury bude Protokol o předání a převzetí díla s rozpočtem provedeného Díla.
5.3. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře objednatel uplatní pod možno do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. 
5.4. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
VI. 
Záruční podmínky, odpovědnost za vady
6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Díla bude proveden v souladu s touto Smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.
6.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění Díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
6.3. Zhotovitel poskytuje na kompletní zhotovené Dílo záruku v délce trvání 24 měsíců. 
6.4. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 
6.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady Díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. 
6.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad Díla nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou, jinak je zhotovitel povinen odstranit vadu do 3 dnů od uplatnění reklamace. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat vady ve lhůtě dle věty první či vady neodstraní v termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady do 3 dnů ode dne předložení jejich vyúčtování objednatelem. 
6.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění proti škodám, včetně škod finančních, způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5 mil Kč.
6.8. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání přeložit objednateli pojistnou smlouvu dle odst. 6.7 této Smlouvy a prokázat objednateli její platnost. 
VII. 
Povinnosti smluvních stran, podmínky zhotovování díla
7.1. Zhotovitel bude při plnění Díla postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy.
7.2. Pokud si to charakter provedení Díla vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit taková dodatečná povolení a vyjádření je na straně zhotovitele. Ke splnění dané povinnosti poskytne objednatel zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. 
7.3. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a za zachování pořádku na staveništi.
7.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz Díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem Díla podle této Smlouvy.
7.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění Díla existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
7.6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 
7.7. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jím pověřeným osobám výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
7.8. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci nebo práce, požadované kolaudačním orgánem při případném kolaudačním řízení.
7.9. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, podklady předanými objednatelem a požadavky objednatele tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace Díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudováni zařízení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou nese zhotovitel.
7.10. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
7.11. Objednatele se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla.
7.12. Zhotovitel je povinen provádět Dílo vlastními kapacitami nebo prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl v seznamu poddodavatelů ve své nabídce. Bez písemného souhlasu objednatele není Zhotovitel oprávněn provádět Dílo jinými poddodavateli. Zhotovitel v každém případě odpovídá tak, jako by Dílo prováděl sám.
VIII. 
Vedení stavebního deníku
8.1. Zhotovitel povede o průběhu prací na stavbě stavební deník, pokud tak právní předpisy vyžadují, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. 
8.2. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
IX. 
Kontrola provádění Díla
9.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. 
9.2. Objednatel předem oznámí zhotoviteli jména osob pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného Díla.
9.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen nejméně 3 dny před zakrytím těchto prací prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Výzva může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 
9.4. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu dle odst. 9.3 této Smlouvy k provedení kontroly, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady na odkrytí zhotovitel.
9.5. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 
X. 
Předání Díla
10.1. Dílo může být předáno, pokud bude řádně dokončeno zcela bez vad a nedodělků podle platných právních předpisů, technických norem a v souladu s touto Smlouvou.
10.2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převezme. Nedokončené Dílo nebo Dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít.
10.3. Povinnost zhotovitele provést řádně Dílo je splněna dnem, kdy je Dílo včetně příslušných dokladů předáno objednateli. K předání Díla bude realizováno předávací řízení. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést Dílo bude osvědčeno Protokolem o předání a převzetí Díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla písemně 3 dny před plánovaným dnem předávacího řízení.
10.4. Zhotovitel je povinen k předávacímu řízení dokončit a předat celé Dílo ve smyslu odst. 1.3 Smlouvy, tedy zejména i:
· dokumentaci skutečného vyhotovení
· proškolit obsluhu na provoz systému řízení osvětlení

10.5 Nedojde-li k předání a převzetí Díla z důvodů na straně zhotovitele a přejímací řízení bude nutné z tohoto důvodu opakovat, nese náklady na opakování přejímacího řízení zhotovitel.
XI. 
Vyklizení staveniště
11.1. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději ke dni předání Díla.
XII. 
Vlastnické právo
12.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku objednatel.
XIII. 
Smluvní pokuty
13.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním Díla bez vad a nedodělků v termínu dle odst. 2.1 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
13.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle odst. 11.1 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
13.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení nebo v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
13.4. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění dle odst. 6.7 nebo porušení povinnost předložit objednateli na požádání pojistnou smlouvu dle odst. 6.8 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 3.000,- Kč,- Kč za každý započatý den, ve kterém nebude mít zhotovitel sjednáno platné pojištění nebo nepředloží objednateli pojistnou smlouvu.
13.5. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této Smlouvě.
13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části dle čl. IV. této Smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
13.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. 
XIV. 
Vyšší moc
14.1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této Smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém  přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této Smlouvy pro každou ze smluvních stran.
XV. 
Odstoupení od smlouvy
15.1. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění Díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně Dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této Smlouvy odstoupit.
15.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
15.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá uzavřeno pojištění dle odst. 6.7 této Smlouvy nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
XVI. 
Zvláštní ujednání
16.1. Zhotovitel prohlašuje, že pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů, bude provádění díla řízeno autorizovanou osobou dle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
16.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této Smlouvy. 
16.3. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele, jsou-li tyto třeba k provedení Díla. 
16.4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Roudnické městské služby, příspěvková organizace je povinna jako příspěvková organizace územního samosprávného celku poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
16.5. Objednatel prohlašuje, že Roudnické městské služby, příspěvková organizace, pokud postupují podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jsou povinny poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny. 
16.6. Dodavatel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, rovněž v registru smluv zřízeného dle tohoto zákona. 
16.7. Dodavatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněna na profilu zadavatele. Na profilu zadavatele bude v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 uvedeného zákona zveřejněna rovněž výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. 
XVII. 
Závěrečná ustanovení
17.1. Smlouva je vypracována elektronicky.
17.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.
17.3. Pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
17.4. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.  

17.5. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání.

Přílohy SOD:
1. Oceněný výkaz výměr


V Roudnici nad Labem dne  ......................		V Teplicích,  dne 28.4.2025 


Objednatel :                                                            	  	Zhotovitel :


.....................................................                            	 ..............................................................
Ing. Martin chudoba					Ing. Pavel Port
Roudnické městské služby, 				jednatel firmy
příspěvková organizace
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