

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                      **25-012**                      **ÚP ve Svitavách - rekonstrukce plynové kotelny**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **TEP Jablonec spol. s r.o.** IČO: **62240188**  
**Pivovarská 17** DIČ: **CZ62240188**  
**46601 Jablonec nad Nisou**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 214 299,39          |
| PSV              |  |  | 846 832,71          |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 98 540,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 9 200,00            |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 168 872,10</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>1 168 872,10</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>245 463,14</b> CZK   |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH 1 414 335,24 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                            | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem       | %         |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>D.2.1</b>     | <b>Technologie zdroje tepla, stavební úpravy</b> | <b>0,00</b>             | <b>819 953,00</b>       | <b>172 190,13</b> | <b>992 143,13</b> | <b>70</b> |
| D.2.1.a          | Technologie zdroje tepla, stavební úpravy        | 0,00                    | 819 953,00              | 172 190,13        | 992 143,13        | 70        |
| <b>D.2.2</b>     | <b>Rozvod plynu a ZTI</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>81 939,10</b>        | <b>17 207,21</b>  | <b>99 146,31</b>  | <b>7</b>  |
| D.2.2            | Rozvod plynu zdroje tepla a ZTI                  | 0,00                    | 81 939,10               | 17 207,21         | 99 146,31         | 7         |
| <b>D.2.3</b>     | <b>Měření a regulace zdroje tepla</b>            | <b>0,00</b>             | <b>266 980,00</b>       | <b>56 065,80</b>  | <b>323 045,80</b> | <b>23</b> |
| D.2.3            | Měření a regulace zdroje tepla                   | 0,00                    | 266 980,00              | 56 065,80         | 323 045,80        | 23        |
| Celkem za stavbu |                                                  | 0,00                    | 1 168 872,10            | 245 463,14        | 1 414 335,24      | 100       |

Popis stavby: 25-012 - ÚP ve Svitavách - rekonstrukce plynové kotelny

Popis objektu: D.2.1 - Technologie zdroje tepla, stavební úpravy

Popis rozpočtu: D.2.1.a - Technologie zdroje tepla, stavební úpravy

Popis objektu: D.2.2 - Rozvod plynu a ZTI

Popis rozpočtu: D.2.2 - Rozvod plynu zdroje tepla a ZTI

Popis objektu: D.2.3 - Měření a regulace zdroje tepla

Popis rozpočtu: D.2.3 - Měření a regulace zdroje tepla

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------|-------------------------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1     | ROZV MR1                                        | HSV      |  |  | 48 713,00 | 4,2 |
| 11    | Přípravné a přidružené práce                    | HSV      |  |  | 1 080,00  | 0,1 |
| 2     | TECH, technologie                               | HSV      |  |  | 18 859,00 | 1,6 |
| 3     | M36                                             | HSV      |  |  | 13 470,00 | 1,2 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                   | HSV      |  |  | 1 016,83  | 0,1 |
| 4     | KAB1                                            | HSV      |  |  | 18 533,00 | 1,6 |
| 40    | Požární ucpávky                                 | HSV      |  |  | 4 800,00  | 0,4 |
| 5     | KAB2                                            | HSV      |  |  | 31 275,00 | 2,7 |
| 6     | Demontáž stávajícího rozsahu kotelny            | HSV      |  |  | 11 030,00 | 0,9 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                          | HSV      |  |  | 3 654,00  | 0,3 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce                  | HSV      |  |  | 566,40    | 0,0 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                        | HSV      |  |  | 3 888,00  | 0,3 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách    | HSV      |  |  | 29 784,43 | 2,5 |
| 96    | Bourání konstrukcí                              | HSV      |  |  | 27 629,73 | 2,4 |
| 7     | ŘS řídicí systém, viz. seznam datových bodů     | PSV      |  |  | 81 600,00 | 7,0 |
| 713   | Izolace tepelné                                 | PSV      |  |  | 36 071,61 | 3,1 |
| 721   | Vnitřní kanalizace                              | PSV      |  |  | 4 985,04  | 0,4 |
| 722   | Vnitřní vodovod doplňování (ostatní v Armatury) | PSV      |  |  | 9 846,17  | 0,8 |
| 723   | Vnitřní plynovod                                | PSV      |  |  | 52 326,62 | 4,5 |

|             |                       |     |  |  |              |       |
|-------------|-----------------------|-----|--|--|--------------|-------|
| 731         | Kotelny               | PSV |  |  | 383 662,00   | 32,8  |
| 732         | Strojovny             | PSV |  |  | 57 259,37    | 4,9   |
| 733         | Rozvod potrubí        | PSV |  |  | 82 851,16    | 7,1   |
| 734         | Armatury              | PSV |  |  | 106 696,43   | 9,1   |
| 767         | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 7 287,47     | 0,6   |
| 783         | Nátěry                | PSV |  |  | 9 246,84     | 0,8   |
| 784         | Malby                 | PSV |  |  | 15 000,00    | 1,3   |
| VN          | Vedlejší náklady      | VN  |  |  | 98 540,00    | 8,4   |
| ON          | Ostatní náklady       | ON  |  |  | 9 200,00     | 0,8   |
| Cena celkem |                       |     |  |  | 1 168 872,10 | 100,0 |