
OBJEDNÁVKA
k poskytnutí dílčího pinění služby

Č. 015B / 2017 / 155210247

Servisní podpora letounu CL-601 3A Challenger
poznávací značky

Specifikace
dílčího pinění

letounu
Provedení

v servisním

prací na letounu v rozsahu 1. 1 až 1.6 pro plánovanou údržbu
CL-601 a dále dle bodů 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 a 2.8 specifikace Smlouvy

středisku RUAG

Pot.
či s.

Označení

(Pfčl) Název Poznámka
1

2

3

4

5

6

Pravidelná údržba

Servisní Bulletiny a
nařízení

Opravy interiéru a IFE

Ostatní opravy a
vícepráce vyplývající z
technologických nálezů
pM provádění bodů 1 až

4. a provedení prací
k zachování letová

způsobilosti

Dodání dokumentace
včetně zrněnove a
školení personálu

Zaslání požadovaných
Informací o provedení

prací do systému CAMP

Viz příloha či - bod Tasks Požadované činnosti dle
bodů 1-7. provést
servisním střediskem
RUAG ve dnech 3.7. až
6.9. 2017 včetně předání
a převzetí letounu.

Viz příloha 4.1 - bod SB+AD

Viz příloha 6.1 - bod Interior

Viz příloha 6.1 - bod Other repairs

pracoval V Praze d

Nabídka
chičilto pinkl

Por.
Čís.

Ontačeni
(P/N) Many Cena v Kč

bez DPH
Cena v Kč

včetně DPH

1 Pra.videb3á údržba II 981 056,00 14 497 077,16

2 Servisní Bulletiny a nařízení 14 900 160,00 18 029 193,60

3 Opravy interiéru a IFE 5 984 000,00 7 240 640,00

4 Ostatní' opravy

CELKEM 32 865 216,00 39 766 911,36
Stanovisko zástupce
objednatele k nabídce
dílčího pinění

Souhlasím -)j,i,u,~4hhfrts nabídkou dílčího ()brad%

Místo předání
předmětu
Ubilo pinění

RUAG, SRN

Hodnost, jméno a příjmení přejlinajtelho: k

(hůlkovým písmem)
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Místo provádění

předmětu dílčího
pinění

RUAG, SRN

Termín zahájení
dílčího pinění

čas / den/ měsíc / rok

3.7.2017

Termín ukončení
dílčího pinění

Čas! den/ měsíc / rok
8.9.2017

Zástupce objednatele Zástupce poskytovatele
Hodnost, jméno, příjmení:
(hůlkovým písmeno

Jméno, přIjmenf:
(Mlkovým písmem) viceprezideat pro obchod

OMNiP01 S.

c., i h88:111 a4

Datum a podpis:

199. Ů. -(43lik—

Datum a podpis: 10. 8. 2017

Telefonické a faxové spojení:

Příloha či

Tasks:

• 60 MO, 12 MO, 36 MO, tasks according to CAMP till 31st December 2017;
• 300 FH and FH tasks required till 100FH from handover to RUAG

SB + AD:

• SB 601-0612 — floor structure
• FAA AD 2014-15-13 + CF 2016-17R2 PART II + SB 601-0636 R1 — landing gear

parts serialisation
• SB 601-0626 — HSTA pin serialisation
• SB 601-0640 — APU fuel negative-G line chaffing
• aircraft responders TDR-94D — works according to Bulletin for ADSB-OUT
• replacement CD-810 by CD-830 and sw.6.1 FW installation with LPV to NZ-2000

(FMZ 2000).
• navAero t.BAG EFB computer module enhancement to WIN10, RAM memory

16GB, Core TM i7.
• Other SB and AD ensued during 60M0 works tasks.

Interior

• replacement of the carpet in passenger cabin;
• repair of seat-folding mechanisms, deep cleaning and color renewal of VIP seats;
• repair of seat-folding mechanisms, deep cleaning and painting renewal of

passenger seats;
• partial (minor) repairs of „wood" decoration WC, kitchen, partitions a de panels

of passengers cabin and aircraft entrance section;
• repair of volume control (for passengers seats)
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Other repairs:

• Oxygen bottle hydrostatic test (required by CAMP)
• Fire extinguishers hydrostatic and weight tests (required by CAMP)
• MLG wheels Overhaul: JUN98-1188, SEP91-0404, JUN02-1819
• Doors between cargo and lavatory — seal replacement
• Manufacturing and attaching curtain (as a loose equipment) for JetBed seats +

replacement of curtains behind the leather seats by the same curtain design
• Galley water panel - INNOTECH (EMPTY light does not work)
• ICS panel for navigator repair of HF1 position switch
• AWO works accordance with finding during 60 MO works
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