REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 2400368
Stavba: Jihlava - obnova natéra VPP
KSO: CC-CZ:
Misto: Jihlava Datum: 22. 4. 2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:.
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
] DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 51 952,53
Sazba dané Zaklad dané Vys$e dané
DPH zakladni 21,00% 51 952,53 10 910,03
sniZzena 12,00% 0,00 0,00
Cenas DPH v CZK 62 862,56
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 2400368

Stavba: Jihlava - obnova natéri VPP

Misto: Jihlava Datum: 22.4.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: I

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpodéti 51 952,53 62 862,56

51 952,53 62 862,56

2400368 Jihlava
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Jihlava
KSO: CC-CZ:
Misto: Jihlava Datum: 22. 4. 2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
I DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 51 952,53
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 51 952,53 21,00% 10 910,03
shiZzena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH ' CZK 62 862,56
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Jihlava
Misto: Jihlava Datum: 22.4.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: NG
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 51 952,53
HSV - Prace a dodavky HSV 5 286,23
1 - Zemni prace 650,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 4 626,54
997 - Doprava suti a vybouranych hmot 9,69
PSV - Prace a dodavky PSV 44 001,89
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety 44 001,89
VRN - Vedlej$i rozpo&tové naklady 2 664,41
VRNS - Finanéni naklady 2 464,41
200,00

VRNS - Pfesun stavebnich kapacit
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Jihlava
Misto: Jihlava Datum: 22.4.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: NG
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 51 952,53
D HSV Prace a dodavky HSV 5 286,23
D 1 Zemni prace 650,00
28| K 1119003211 Mobilni plotova zabvran,a\ s reflexnvl,m pasem vysky do m 5000 83,80 419,00
1,5 m pro zabezpeceni vykopu zfizeni
29| k 1119003212 Mobilni plotova zabvran’a\ s reflexnim pasver,'n vysky do m 5000 46,20 231,00
1,5 m pro zabezpeceni vykopu odstranéni
w "USMERNENI CESTUJICICH ZABEZP. PRACOVISTE'S 5,000
w Soucet 5,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 4 626,54
Montaz pojizdnych vézi trubkovych/dilcovych § od 0,6
1| K |946111112 d00.9 m di do 32 m v pies 1,5 do 2,5 m kus 1,000 2 451,06 2 451,06
"WC 3 + SLOUPY 3 + VYKLENKY 3 + STROP TJ.3+3+3+1 1000
ABSESNPSR" 1 ’
wW Soudet 1,000
2 | K |946111212 Priplatek k pojizdnym vézim $ od 0.6 do 0.9 mdldo |\ ¢ 3,000 263,00 789,00
3,2 mv prfes 1,5 do 2,5 m za kazdy den pouziti
W "WGC 3 + SLOUPY 3 + VYKLENKY 3 + STROP TJ.3+3+3+1 3000
ABSESNPSR A 3DNECH" 1*3 ’
wW Soudet 3,000
Demontaz pojizdnych vézi trubkovych/dilcovych § od
3 | K (946111812 0,6do 0.9 m dldo 3.2 mv pes 1,5 do 2,5 m kus 1,000 1386,48 1386,48
W "WC 3 + SLOUPY 3 + VYKLENKY 3 + STROP TJ.3+3+3+1 1000
ABSESNPSR" 1 ’
w Soucet 1,000
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot 9,69
20| k 997013152 antrostavevnlstnl doprava suti a vy’bouranych .hmot pro i 0,006 1300,00 7.80
budovy v pfes 6 do 9 m s omezenim mechanizace
4 | K 997013501 Odvt_)z s,utl a vybouranych hrv'not,na skladku nebo i 0,006 301,00 1,81
meziskladku do 1 km se slozenim
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
5 | K (997013509 skladku ZKD 1 km pies 1 km t 0,006 13,10 0,08
D PSV Prace a dodavky PSV 44 001,89
D 784 Dokonéovaci prace - malby a tapety 44 001,89
21| k 1784111001 rC’r)]pre;lsenl (ometeni ) podkladu v mistnostech v do 3,80 m2 187425 6.80 1274,49
"WC
W M"(1,6+1,7+1,7+1,4+3,4+3+3,4+1,4+1,4+1,7)*1,1+5,2*2,6 36,290
w WG Z'(1,6+1,7+1,7+1 4+3 4+3+3 4+1 4+1 4+1 7)1 1+52*2 6 36,290
wW "WC INVALID"(1,7+1,3+1,7+1,3)*1,5+1,3*1,7 11,210
W "VESTIBUL VYSKA 3,7- DO 2M OMYVATELNA UPRAVA"
(0,4+0,4+6,5+0,4+0,3+0,3+0,4+0,4+0,3+0,4+0,3+3+0,4+1,9+0
w ,4+0,6+3,2+2,8+1,6+6,5+1,35+2,4+3 8+1,2+1,7+2,6+1,8+1,6+ 118,235
3,6+6,2+1,6+1,6+4,3+1,7+3,6)*(3,7-2)
wW "ODPOCET OTVORU"-(3,1+2,7+3+1,7+1,5+2,6) -14,600
wW Soudet 187,425
23| K 784111021 rCT)]brousenl podkladu ze stérky v mistnostech v do 3,80 m2 25 530 24,30 620,38
w "sloup ozn. 1" 3,1*3,7 11,470
wW "sloup ozn. 2" 2*1,9*3,7 14,060
wW Soudet 25,530
[ 24] K [784111031 Omyti podkladu v mistnostech v do 3,80 m | m2 | 187,425 47,70 8940,17
"WC
w M"(1,6+1,7+1,7+1,4+3,4+3+3,4+1,4+1,4+1,7)*1,1+5,2*2,6 36,290
wW WG Z'(1,6+1,7+1,7+1 4+3 4+3+3 4+1 4+1 4+1 7)1 1+52*2 6 36,290
w "WC INVALID"(1,7+1,3+1,7+1,3)*1,5+1,3*1,7 11,210
w "VESTIBUL VYSKA 3,7- DO 2M OMYVATELNA UPRAVA"
(0,4+0,4+6,5+0,4+0,3+0,3+0,4+0,4+0,3+0,4+0,3+3+0,4+1,9+0
w ,4+0,6+3,2+2,8+1,6+6,5+1,35+2,4+3 8+1,2+1,7+2,6+1,8+1,6+ 118,235
3,6+6,2+1,6+1,6+4,3+1,7+3,6)*(3,7-2)
w "ODPOCET OTVORU'-(3,1+2,7+3+1,7+1,5+2,6) -14,600
wW Soudet 187,425
9 | K 784161003 Tmeleni spar a roht Sifky do 3 mm akrylatovym m 11,100 28,10 311,91|Cs URS 2025 01
tmelem v mistnostech v pres 3,80 do 5,00 m
Online PSC https., dminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784161003
wW 3,7*3 11,100
wW Soudet 11,100
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784161003

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
12] K [784171101 Zakayti vnitinich podlah véetng pozdgjgiho odkyti | m2 63,250/ 6,80] 430,10]
wW "2 XWC"5,2*2,6*2+1,3*1,7 29,250
wW "VESTIBUL"17*2 34,000
wW Soudet 63,250
13| M 58124844 folie pro malifské potreby zakryvaci tl 251 4x5m m2 63,250 3,38 213,79
30| K 1784181101 Zakladni akry!atova jednonasobné bezbarva penetrace m2 187425 21,40 401090
podkladu v mistnostech v do 3,80 m
"WC
W M"(1,6+1,7+1,7+1,4+3,4+3+3,4+1,4+1,4+1,7)*1,1+5,2*2,6 36,290
w WG Z'(1,6+1,7+1,7+1,4+3,4+3+3 4+1,4+1,4+1,7)*1,1+5,22,6 36,290
wW "WC INVALID'i(],7+1,3+1,7+1,3)*1,5+1,3*1,7 o 11,210
wW "VESTIBUL VYSKA 3,7- DO 2M OMYVATELNA UPRAVA"
(0,4+0,4+6,5+0,4+0,3+0,3+0,4+0,4+0,3+0,4+0,3+3+0,4+1,9+0
w ,4+0,6+3,2+2,8+1,6+6,5+1,35+2,4+3 8+1,2+1,7+2,6+1,8+1,6+ 118,235
3,6+6,2+1,6+1,6+4,3+1,7+3,6)*(3,7-2)
wW "ODPOCET OTVORU"-(3,1+2,7+3+1,7+1,5+2,6) -14,600
wW Soudet 187,425
15| K |784221101 Dvojnasobné bilé malby ze smési za sucha dobre m2 187,425 48,80 9 146,34/CS URS 2025 01
otéruvzdornych v mistnostech do 3,80 m
Online PSC https., dminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/784221101
"WC
W
M"(1,6+1,7+1,7+1,4+3,4+3+3,4+1,4+1,4+1,7)*1,1+5,2*2,6 36,290
w WG Z'(1,6+1,7+1,7+1 4+3 4+3+3 4+1 4+1 4+1 7)1 1+52*2 6 36,290
wW "WC INVALID'i(],7+1,3+1,7+1,3)*1,5+1,3*1,7 o 11,210
wW "VESTIBUL VYSKA 3,7- DO 2M OMYVATELNA UPRAVA"
(0,4+0,4+6,5+0,4+0,3+0,3+0,4+0,4+0,3+0,4+0,3+3+0,4+1,9+0
w ,4+0,6+3,2+2,8+1,6+6,5+1,35+2,4+3 8+1,2+1,7+2,6+1,8+1,6+ 118,235
3,6+6,2+1,6+1,6+4,3+1,7+3,6)*(3,7-2)
wW "ODPOCET OTVORU"-(3,1+2,7+3+1,7+1,5+2,6) -14,600
wW Soudet 187,425
25| K 784660141 Je,dnona_sobny obnovovaci synteticky natér linkrusty v m2 150,030 127,00 19 053,81
mistnosti v do 3,80 m
wW "VESTIBUL VYSKA 3,7- DO 2M OMYVATELNA UPRAVA"
(0,4+0,4+6,5+0,4+0,3+0,3+0,4+0,4+0,3+0,4+0,3+3+0,4+1,9+0
w ,4+0,6+3,2+2,8+1,6+6,5+1,35+2,4+3 8+1,2+1,7+2,6+1,8+1,6+ 139,100
3,6+6,2+1,6+1,6+4,3+1,7+3,6)"2
wW "ODPOCET OTVORU"-(3,1+2,7+3+1,7+1,5+2,6) -14,600
w "sloup ozn. 1" 3,1*3,7 11,470
wW "sloup ozn. 2" 2*1,9*3,7 14,060
wW Soucet 150,030
p VRN Vedlejsi rozpoétové naklady 2 664,41
D VRN5 Finanéni naklady 2 464,41
| 26] K |059002000 |Ostatni finance | 2 464,407 1,00 2 464,41]
wW "KOEF. HSV 1,0" 5286,23*0,05 264,312
wW "KOEF.PSV 1,0" 44001,89*0,05 2 200,095
wW "KOEF.HZS 1,0"0,0 0,000
w Soucet 2 464,407
D VRN8 PFesun stavebnich kapacit 200,00
[ 27] K [081002000.1 Doprava zaméstnanci | km | 1,000 200,00 200,00
w "PAUSAL 200 KC/KS" 1,000
wW "DOPRAVA 5KC/KM CELKEM OKM 2-3 cesty"
wW Soudet 1,000
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