

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ U koupaliště - rekonstrukce sociálního zázemí

KSO:

Místo: Česká Třebová

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miloš Novák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 472,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 472,39	21,00%	30 549,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 021,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **MŠ U koupaliště - rekonstrukce sociálního zázemí**

Místo: Česká Třebová

Datum: 21. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Miloš Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		145 472,39
HSV - Práce a dodávky HSV		43 541,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		18 420,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		18 739,10
997 - Přesun sutě		4 235,00
998 - Přesun hmot		2 147,00
PSV - Práce a dodávky PSV		101 930,70
725 - Zdravotechnika		57 524,00
771 - Podlahy z dlaždic		3 494,40
781 - Dokončovací práce - obklady		34 863,50
783 - Dokončovací práce - nátěry		2 604,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		3 444,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ U koupaliště - rekonstrukce sociálního zázemí

Místo: Česká Třebová Datum: 21. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Miloš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 145 472,39

D HSV Práce a dodávky HSV 43 541,69

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 420,59

42	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	21,300		
33	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	10,000		
6	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	18,500		
7	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	18,500		
36	K	6v1	beton spádový žlábek sprchy vč.usazení	kpl	1,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 739,10

41	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,800		
44	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	1,500		
4	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	2,800		
35	K	965v1	vybourání betonu sprchy	m2	1,000		
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	18,500		
1	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	18,500		
45	K	9v1	úklid	kpl	10,000		

D 997 Přesun sutě 4 235,00

17	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,750		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

D 998 Přesun hmot 2 147,00

18	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	0,950		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 101 930,70

D 725 Zdravotechnika 57 524,00

19	K	725v1	WC ZETA spodní odpad + sedátko Softnew + splachovací nádrž AP116	kpl	1,000		
37	K	725v10	silikon sanitární, spojovací materiál	kpl	1,000		
38	K	725v11	rohový ventil Shell	ks	5,000		
39	K	725v12	sprchové dveře Ravak ASDP3-100 + rozšiř.profilý	kpl	1,000		
20	K	725v2	mřížka VZT 300 x 300	kpl	2,000		
21	K	725v3	umyvadlo Easy 55 + sifon + click-clack	ks	2,000		
22	K	725v4	baterie umyvadlová stojánková Sanela senzor 6V	ks	2,000		
23	K	725v5	baterie sprchová Metalia 57 + hadice + růžice + tyč	ks	1,000		
24	K	725v6	podlahový žlab s nerez mřížkou 650 mm	ks	1,000		
25	K	725v7	demontáže ZTI	kpl	1,000		
26	K	725v8	úprava rozvodů vody a odpadů	kpl	1,000		
27	K	725v9	kompletace zařiz. předmětů	kpl	1,000		

D 771 Podlahy z dlaždic 3 494,40

15	K	771574617	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,800		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	771v1	Dlažba keramická Rako Garda 45 x 45	m2	2,800		
D		781	Dokončovací práce - obklady				34 863,50
10	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
12	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus			
11	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m			
13	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2			
14	K	781v1	Obklad keramický Rako Garda sv. béžová 565 20 x 40	m2			
43	K	781v2	nerez lišta ukončovací vč. montáže	m			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				2 604,80
32	K	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2			
34	K	783v1	nátěr zárubní	ks			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 444,00
29	K	784v1	malby stěn a stropů	m2			