

**OBJEDNÁVKA č. 4500119420**

Den vystavení: 26.05.2025

Odběratel**ČEPRO, a.s.**

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Bankovní spojení: 11902931/0100

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dodavatel: 5501

IČO: 25348469

DIČ: CZ25348469

MONTI SYSTEMS, s.r.o.

Příkop 843/ 4

602 00 Brno-Zábrdovice

Dodací adresa

ČEPRO, a.s.

Sklad Cerekvice

Cerekvice nad Bystřicí 72

507 77 Cerekvice nad Bystřicí

Termín dodání: uveden u položek

Platební podmínky: Splatnost 30 dní

Měna: CZK

Referenční číslo odběratele: 271/23/OCN

Fakturu zašlete na adresu

ČEPRO, a.s.

Finanční úsek, Odbor účtáren

Hněvice 62

411 08 Štětí

Objednáváme u Vás:

Pol. Název	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
00010	10060	059839	1 KS	3.300,00	3.300,00
Revize elektrických zařízení					
Term.dodávky měsíc 06.2025					
Elektrorevize výskyt vody a korozivní látky veřejné osvětlení 032-13, 032-2, 032-23na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.					
Kontaktní osoba pan Tomáš Hepnar					
00020	10060	059839	1 KS	15.300,00	15.300,00
Revize elektrických zařízení					
Term.dodávky měsíc 12.2025					
Elektrorevize EX a výskyt vody a korozivní látky obj.361-Stáčení PHL a výdej loko na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.					
00030	10060	059839	1 KS	1.950,00	1.950,00
Revize elektrických zařízení					
Term.dodávky měsíc 06.2025					
Elektrorevize výskyt vody a korozivní látky obj.obj.343- komín bývalé kotelny na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.					
00040	10060	059839	1 KS	4.050,00	4.050,00
Revize elektrických zařízení					
Term.dodávky měsíc 12.2025					
Elektrorevize výskyt vody a korozivní látky obj.326-BČOV-domek obsluhy na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice. Kontaktní					
osoba pan Tomáš Hepnar					

**OBJEDNÁVKA č. 4500119420**

Den vystavení: 26.05.2025

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název						
00050	10060	059839	1	KS	9.475,00	9.475,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrovevize EX a výskyt vody a korozivní látky obj.321-CHČOV na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00060	10060	059839	1	KS	8.300,00	8.300,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrovevize EX a výskyt vody a korozivní látky obj.239 rekuperace na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00070	10060	059839	1	KS	18.975,00	18.975,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrovevize EX a výskyt vody a korozivní látky obj.232 úložiště PHL II+III na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00080	10060	059839	1	KS	37.550,00	37.550,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrovevize EX a výskyt vody a korozivní látky obj.231 - úložiště PHL I + obj.222-ČS expediční na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice						
00090	10060	059839	1	KS	16.400,00	16.400,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrovevize EX a výskyt vody a korozivní látky obj.191 Výdejní lávky na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00100	10060	059839	1	KS	10.075,00	10.075,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrovevize EX a výskyt vody a korozivní látky obj.192 - aditivace na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00110	10060	059839	1	KS	4.815,00	4.815,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 06.2025 Elektrovevize výskyt vody a korozivní látky obj.122-ČS pitné, užitkové vody na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00120	10060	059839	1	KS	2.205,00	2.205,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 06.2025 Elektrovevize výskyt vody a korozivní látky obj.121- vrt Lysice na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00130	10060	059839	1	KS	1.200,00	1.200,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Revize 6 ks EX-ových zařízení na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00140	10060	059839	1	KS	30.000,00	30.000,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Revize elektro FVE na obj. 111,235 a 342 včetně přívodů AC/DC dle CN _ sklad Cerekvice. Kontaktní osoba: Tomáš Hepnar						

**OBJEDNÁVKA č. 4500119420**

Den vystavení: 26.05.2025

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název						
00150	10060	059839	1	KS	1.440,00	1.440,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Revize LPS (hromosvodu) na obj.019 ČS pitné vody na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice						
00160	10060	059839	1	KS	1.410,00	1.410,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Revize LPS (hromosvodu) na obj.524 Strojovna SHZ - PHL II na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice						
00170	10060	059839	1	KS	1.500,00	1.500,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Revize LPS (hromosvodu) na obj.235 - dílna údržby skleník na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice						
00180	10060	059839	1	KS	1.380,00	1.380,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Revize LPS (hromosvodu) na obj.380 Domek blokařů na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice						
00190	10060	059839	1	KS	1.440,00	1.440,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Revize LPS (hromosvodu) na obj.125 úpravná pitné vody na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice						
00200	10060	059839	1	KS	9.345,00	9.345,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrorevize obj.051-Provozní budova na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00210	10060	059839	1	KS	2.610,00	2.610,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrorevize obj.235-dílny údržby na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00220	10060	059839	1	KS	3.600,00	3.600,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrorevize obj.081-spalovna odpadů na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00230	10060	059839	1	KS	4.935,00	4.935,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrorevize obj.524-PHL II - strojovna SHZ na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00240	10060	059839	1	KS	2.025,00	2.025,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrorevize obj.obj.111-přístřešky pro AC (tzv.Bulharsko) na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00250	10060	059839	1	KS	3.725,00	3.725,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrorevize Ex obj.vstupní měřicí stanice SO227 PMT + VČA na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						

**OBJEDNÁVKA č. 4500119420**

Den vystavení: 26.05.2025

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název						
00260	10060	059839	1	KS	4.575,00	4.575,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrovevize EX obj.580- SO 228 vnější potrubní rozvody u koncového zařízení na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00270	10060	059839	1	KS	2.125,00	2.125,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrovevize EX obj.560-centrální měření plynu. na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00280	10060	059839	1	KS	4.550,00	4.550,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrovevize EX obj.371-Remíza lokotraktoru + obj. 380 vagonová váha na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.Cerekvice						
00290	10060	059839	1	KS	4.750,00	4.750,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrovevize EX obj.026- ČS nestandardu (pod schody) + obj.362-stáčení nestandardního paliva na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00300	10060	059839	1	KS	7.200,00	7.200,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Elektrovevize EX obj.341-paliv. hospodářství u kotelny + ČS TOM a TOL na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00310	10060	059839	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Revize LPS (hromosvodu) FVE na obj. 111,342 a 235 na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice						
00320	10060	059839	1	KS	2.200,00	2.200,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Revize LPS (hromosvodu) Ex obj.239-VRU na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00330	10060	059839	1	KS	2.950,00	2.950,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Revize LPS (hromosvodu) Ex obj.233 - úložiště biopaliv na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00340	10060	059839	1	KS	2.050,00	2.050,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025 Revize LPS (hromosvodu) Ex obj. 191 VL + uložistiště PHL pro ČS061235 na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.						
00350	10060	059839	1	KS	1.675,00	1.675,00
Revize elektrických zařízení Term.dodávky měsíc 12.2025						

**OBJEDNÁVKA č. 4500119420**

Den vystavení: 26.05.2025

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název						
	Revize LPS (hromosvodu) Ex obj.obj.090- laboratoř na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.					
00360	10060	059839	1	KS	1.725,00	1.725,00
	Revize elektrických zařízení					
	Term.dodávky měsíc 12.2025					
	Revize LPS (hromosvodu) Ex obj. 371 Remíza loko + vagonová váha na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.					
00370	10060	059839	1	KS	1.675,00	1.675,00
	Revize elektrických zařízení					
	Term.dodávky měsíc 12.2025					
	Revize LPS (hromosvodu) Ex obj. 359-ČS MO na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.					
00380	10060	059839	1	KS	1.725,00	1.725,00
	Revize elektrických zařízení					
	Term.dodávky měsíc 12.2025					
	Revize LPS (hromosvodu) Ex obj.580čerpacílovna reexpedice na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.					
00390	10060	059839	1	KS	1.875,00	1.875,00
	Revize elektrických zařízení					
	Term.dodávky měsíc 12.2025					
	Revize LPS (hromosvodu) Ex obj.192 aditivace na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.					
00400	10060	059839	1	KS	2.425,00	2.425,00
	Revize elektrických zařízení					
	Term.dodávky měsíc 12.2025					
	Revize LPS (hromosvodu) Ex obj.621-olejárna na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.					
00410	10060	059839	1	KS	1.800,00	1.800,00
	Revize elektrických zařízení					
	Term.dodávky měsíc 12.2025					
	Revize LPS (hromosvodu) Ex obj.321 CHČOV na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.					
00420	10060	059839	1	KS	4.300,00	4.300,00
	Revize elektrických zařízení					
	Term.dodávky měsíc 12.2025					
	Revize LPS (hromosvodu) Ex obj.232 # požární nádrž na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.					
00430	10060	059839	1	KS	4.050,00	4.050,00
	Revize elektrických zařízení					
	Term.dodávky měsíc 12.2025					
	Revize LPS (hromosvodu) Ex obj.231 Úložiště PHL I a 222 vč. ČS na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.					
00440	10060	059839	1	KS	1.975,00	1.975,00
	Revize elektrických zařízení					
	Term.dodávky měsíc 12.2025					
	Revize LPS (hromosvodu) Ex obj. 221 - stáček nádrže + přestřešení - HRO na základě RaS 059839 _ sklad Cerekvice.					
Celková hodnota bez DPH						256.630,00

V souladu s interními předpisy odběratele je tato objednávka v elektronické podobě opatřena elektronickým

**OBJEDNÁVKA č. 4500119420**

Den vystavení: 26.05.2025

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
------	--------------	------------	-------------	--------------------	---------------------

Název

podpisem a časovým razítkem anebo elektronickou pečeti.

OBJEDNÁVKA BYLA POTVRZENA DODAVATELEM DNE: 26.05.2025

**OBJEDNÁVKA č. 4500119420**

Den vystavení: 26.05.2025

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název					

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Odběratel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, tj. odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, a to ani v případě, pokud tyto podstatným způsobem nemění podmínky obsažené v této objednávce.
2. Nedílnou součástí této objednávky jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") ve znění účinném ke dni vystavení objednávky, které dále určují obsah smlouvy založené touto objednávkou. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/vop-objednavka>.
3. Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že se s VOP seznámil a zavazuje se je dodržovat. Současně potvrzuje, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se předmětu plnění. Dodavatel akceptací objednávky výslovně prohlašuje, že je srozuměn se smluvními pokutami uvedenými ve VOP a ničeho proti nim nenamítá a považuje je za přiměřené povinností, ke kterým se vztahují.
4. Písemnou akceptaci objednávky je dodavatel povinen doručit odběrateli na emailovou adresu osoby uvedené v části "Vyřizuje" nebo poštou na adresu sídla odběratele (k rukám osoby uvedené v části "Vyřizuje") do 3 kalendářních dnů od jejího odeslání, jinak se nabídka považuje za odmítnutou. Za akceptaci se považuje i dodání nebo provedení plnění, které je předmětem této objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě nebo s písemným souhlasem odběratele i po uplynutí této lhůty.
5. Odběratel může tuto objednávku odvolat do doby, než je mu doručena její akceptace.
6. Tato objednávka je zasílána dodavateli v listinné nebo elektronické podobě. V případě elektronické podoby je opatřena elektronickým podpisem a časovým razítkem (dále jen "Elektronický podpis") anebo elektronickou pečeti "Elektronická pečeť" ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Elektronický podpis anebo Elektronická pečeť připojen k objednávce nebo je-li provedení zásah do Elektronického podpisu, pak tato objednávka není pro odběratele závazná a dodavatel je povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistí, odběrateli oznámit.
7. V případě prodlení odběratele s úhradou faktury má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
8. Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu odběratele.
9. Jakékoliv právní jednání, které by mělo mít za následek vznik, změnu nebo zánik práv a povinností odběratele a dodavatele souvisejících s touto objednávkou musí být učiněno písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 OZ řádně podepsané oprávněnými osobami.
10. Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy (viz výše), tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami a ustanoveními v těchto přílohách obsaženými.
11. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dodaný na základě této objednávky bude dodaný v množství, provedení a jakosti v této objednávce uvedené a bude mít obvyklé vlastnosti a bude způsobilý obvyklému použití. Dodavatel poskytuje záruku na celý předmět plnění po dobu 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění, není-li v jiné části této objednávky (zejména části určené k uvedení položek předmětu plnění) stanovena delší doba.
12. Pro smluvní vztah vzniklý na základě této objednávky se nepoužije ust. § 2093 OZ, tj. v případě dodání většího množství než stanoví tato objednávka, nedochází převzetím přebytečného množství k uzavření kupní smlouvy ohledně přebytečného množství.
13. Obsahuje-li objednávka odkaz na smlouvu uzavřenou mezi odběratelem a dodavatelem (tj. objednávka je vystavena na základě nebo pro účely takové smlouvy), řídí se vztah založený touto objednávkou dotčenou smlouvou s tím, že ujednání obsažená v této objednávce a dokumentech, na které odkazuje, jsou bez právního významu, nestanoví-li příslušná smlouva něco jiného.
14. ČEPRO, a.s. pro účely plnění smluvního vztahu založeného touto objednávkou, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů ČEPRO zpracovává osobní údaje dodavatelů, jsou-li ti fyzickými osobami, případně jejich zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně Vašich práv jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.



OBJEDNÁVKA č. 4500119420

Den vystavení: 26.05.2025