
hod i sazba Kč bez DPH

A. Průvodní zpráva 940 2 820,00 Kč
B. Souhrnná technická zpráva 12 940 11 280,00 Kč
C. Situační výkresy
C1 Přehledný výkres, situace širších vztahů a katastrální situaci 940 7 520,00 Kč
C2 Koordinační výkres 1: 200 24 940 22 560,00 Kč

D. Stavební část

D1. Technická zpráva 20 940 18 800,00 Kč
D2 Situace 1 :100 24 940 22 560,00 Kč
D3 Podélný řez a pohled 1 : 100 16 940 15 040,00 Kč
D4 Vzorový příčný řez 1 : 50
v místě táhel 940 1 880,00 Kč
v místě ložisek pohyblivých 940 1 880,00 Kč
v místě nezměněné nosné konstrukce mostovka v dolní úrovni 940 1 880,00 Kč
v místě přechodové nosné konstrukce mostovka mezilehlá 940 1 880,00 Kč
v místě upravené nosné konstrukce mostovka v horní úrovni 940 1 880,00 Kč
v místě pevných ložisek 940 1 880,00 Kč
v místě táhel 940 1 880,00 Kč
v místě betonové rampy se sloupem 940 1 880,00 Kč
v místě zemní rampy a boční zdi a křídla 940 1 880,00 Kč

D5 tvar úložného prahu a závěrné zídky na PB. 12 940 11 280,00 Kč
D6 tvar přechodové betonové desky se základovým žebrem 12 940 11 280,00 Kč
D7 tvar pilířů pod rampou včetně založení 940 7 520,00 Kč
D8 tvar nové opěry včetně křídla a zídky a založení 12 940 11 280,00 Kč
D9 tvar železobetonové nosné konstrukce rampy 16 940 15 040,00 Kč
D10 nové ocelové schodiště 12 940 11 280,00 Kč
D11 demolice některých částí zejména schodiště 940 7 520,00 Kč
D12 oprava OK 24 940 22 560,00 Kč
D13 provizorní dřevěné schodiště během výstavby 12 940 11 280,00 Kč
D14 zatížitelnost 90 940 84 600,00 Kč
D15 kamenná ochranná zídka u LB opěry 940 7 520,00 Kč
D16 zábradlí na ocel. i beton, lávku rozvinuté 32 940 30 080,00 Kč
D17 výztuž závěrné zídky 16 940 15 040,00 Kč
D18 výztuž základů 16 940 15 040,00 Kč
D19 výztuž skořepinové desky 40 940 37 600,00 Kč
ZOV vč. harmonogramu 16 940 15 040,00 Kč
BOZP 940 7 520,00 Kč
Záborový elaborát včetně situace
Soupis prací a rozpočet

940 7 520,00 Kč

Povodňový a havarijní plán
32 940 30 080,00 Kč

řízení zakázky
12 940 11 280,00 Kč

940 0,00 Kč
487 860,00 Kč

Průzkumy
Zjištění materiálů hlavních nosníků destruktivně 
Dendrologický

40
24

940 37 600,00 Kč
940 22 560,00 Kč

Vytyčení a zaměření všech zjištěných inženýrských sítí 20 940 18 800,00 Kč
78 960,00 Kč


