


Příloha 1 Specifikace prací 
Aktualizace dopravněinženýrských podkladů (DIP) pro akci „Vestecká spojka“

V předchozích letech (naposledy v roce, 2022) naše společnost zpracovala dopravněinženýrské podklady pro akci „Vestecká spojka“, na které budou nové výpočty navazovat. Vzhledem ke změnám organizace dopravy, a tím i změnám ve vývoji dopravních zátěží v řešeném segmentu, předpokládáme zohlednění nových průzkumů realizovaných v roce 2025.
1. fáze: popis současného stavu AD, jaro 2025 = stav A
TSK-ÚDI disponuje databází sčítání automobilové dopravy v rozsahu cca 700 úseků komunikační sítě hl. m. Prahy (tzv. síť IDIS). Data současného stavu budou vycházet z dostupných průzkumů TSK, z celostátního sčítání dopravy 2020/2021 (ŘSD) a z průzkumů dodaných objednatelem, jedná se o křižovatky: K Šeberovu x Vestecká (1), Hlavní x Újezdská (2) a Budějovická II/603 x II/101 (3) v rozsahu min. sondy 8 h (7-11 h a 15-19 h). Případné konzultace ke sběru a vyhodnocení dat lze získat na vyžádání u xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx
Výstupem této fáze bude modelový výpočet kartogramu intenzit AD pro současný stav, který bude zpracován ve skladbě – celkem vozidla za 24h / z toho nad 3,5 t. 






















Obr. 1 - Předpokládaný rozsah DIP 
	dopravní průzkumy (zajistí objednatel)
2. fáze: modelový výpočet rok 2032 = stavy B
Pomocí celoměstského dopravního modelu TSK-ÚDI a na základě podkladů objednatele bude zpracován výhledový model etapového stavu okolní komunikační sítě ve skladbě – celkem vozidla za 24 h / z toho nad 3,5 t. Komunikační síť bude bez PO 518-520. 
Přehledová tabulka s výčtem 7 stavů v gesci TSK
	[bookmark: _Hlk114496370]pracovní označení stavu
	rok
	PO 511
	Vestecká spojka
	ZKZP
	D3

	A
	2024/2025
	
	
	
	

	B1 nulová
	2032
	ANO
	 
	 
	

	B2
	
	ANO
	ANO
	 
	

	B3
	
	ANO
	ANO
	ANO 
	

	B1 nulová s D3
	
	ANO
	 
	 
	ANO

	B2 s D3
	
	ANO
	ANO
	 
	ANO

	B3 s D3
	
	ANO
	ANO
	ANO 
	ANO



Výstupy budou obsahovat:
· kartogramy zatížení okolní komunikační sítě pro každý stav – celkem 6 výhledových stavů (B) a jeden současný stav A,
·  3 rozdílové kartogramy v předpokládaném rozsahu:
· B2 – B1, vliv Vestecké spojky (bez D3)
· B2 s D3 – B1 s D3, vliv Vestecké spojky (s D3)
· B3 – B2, vliv ZKZP (bez D3 nebo s D3 – bude upřesněno na základě konzultace s objednatelem dle výsledků kartogramů)

Komunikační síť pro horizont 2032 může nad rámec staveb uvedených v tabulce obsahovat obchvaty Břežan, Komořan a Písnice, P+R u metra D, komunikace STAR – bude upřesněno po dohodě s objednatelem, nepředpokládáme však další větvení scénářů.
3. fáze – modelový výpočet podle ÚPSÚ - stav C (není součástí prací TSK)
Vzhledem k významu stavby doporučujeme DIP doplnit o stav dle ÚPSÚ, který mimo jiné zohledňuje vzdálenější horizont. Tento stav však spadá do gesce Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), doložení 3. fáze není předmětem této specifikace. Jejich výstupy ale můžeme v případě zájmu zapracovat do našeho souhrnného díla.
4. fáze – kompletace
DIP budou zkompletovány a doplněny o průvodní text a další dopravněinženýrské údaje, tj.: 
· podíly noční dopravy (poměr 6-22 z 0-24), 
· průměrné jízdní rychlosti, 
· variace dopravy,
· podíl TNV+BUS, 
· počty spojů MHD pro současný stav v podobě kartogramů.

Pro případné strojové zpracování mohou být kartogramy pro řešené území předány ve formátu SHP (GIS).
Podklady požadované od objednatele:
· popis záměru ZKZP, nebo potvrzení dřívějších bilancí (popis funkcí a jednotlivé výměry, bilanci dopravy v klidu) pro výpočet generované dopravy, 
· situační výkres záměru VS (návrhové parametry, organizace a regulace provozu, tvar a typ křižovatek),
· dopravní průzkumy v min. rozsahu 8hodinové sondy – jedná se o grafikony křižovatek: 
· K Šeberovu x Vestecká (Vestec), 
· Hlavní x Újezdská (Průhonice),
· Budějovická II/603 x II/101 (Jesenice)
· případně další dostupné výsledky dopravních průzkumů, které mají být zohledněny,
· pouze v případě požadavku na zapracování DIP IPR do souhrnného díla – výstupy 3. fáze,
· výčet plánovaných komunikací na území Středočeského kraje v řešeném prostoru, které mají být v horizontu 2032 zohledněny (např. západní obchvat Jesenice apod.).
Předpokládaný harmonogram prací:
	· předání výsledků průzkumů (zajistí objednatel)	
	do 9. 6. 2025

	· zahájení prací na modelu
	2. polovina 05/2025

	· syntéza průzkumů
	cca 1 týden

	· zpracování kartogramů intenzit	
	cca 3 týdny

	· kompletace čistopisu
	cca 1 týden

	· celkem
	cca 5 týdnů


Za předpokladu předání výsledků průzkumů do 30. 5. 2025 lze předpokládat výstupy v podobě konceptu do 30. 6., čistopis pak do 11. 7. 2025. 
Cena za zpracování (v Kč bez DPH): 
	· syntéza dopravních průzkumů
	xxxxxx

	· zpracování DIP
	xxxxxx

	· celkem
	131 750


Doplňující informace:
Specifikace nezohledňuje 3. fázi prací, při jejím zohlednění do souhrnného díla záleží na termínu dodání ze strany IPRu.
Výstupy budou předány v elektronické podobě ve formátu PDF a SHP a 1x tištěné paré.
Obsahem DIP nebudou žádné grafikony (vykreslení křižovatkových pohybů) a kapacitní posouzení dotčených křižovatek.   

Zpracovala TSK-ÚDI dne 15. 5. 2025




