

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 604/2025

Naše č.j.: MUKO-45619/2025-kazd
Spisová značka: 526/2025
Vyřizuje:
Kontakt:
Sp. znak, sk. režim: 611.9, S/5
Datum: 27.05.2025

Dodavatel:
4roads s.r.o.
Slunná 541
16200 Praha

IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354

Objednatel (fakturační údaje):

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 00274968
DIČ: CZ00274968
Bankovní účet: 27-1240074329/0800

Objednávka na aktualizovanou PD na akci 11/316 Kostelec n. O. III. etapa

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky vypracování aktualizované PD na akci 11/316 Kostelec nad Orlicí - III. etapa včetně doplnění přechodů a úpravy nároží přilehlých chodníků. Dále aktualizaci projektu VO včetně nasvětlení přechodů pro chodce.

PD bude odevzdána ve 3 vyhotoveních.

Termíny zpracování DUSP/PDPS do 6 týdnů od výzvy k zahájení prací. Termín odevzdání PD bude koordionán s termínem odevzdání související akce aktualizace PD na rekonstrukci silnice III. třídy, který bude souběžně pro ÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Cena celkem za úpravu PD 95 000 Kč bez DPH.

Cena celkem: 114 950,00 Kč s DPH

V případě, že se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá její účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění této objednávky v Registru smluv.

Informace pro Dodavatele:

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky.

Elektronickou fakturu lze zaslat na e-mail: faktury(zavináč)muko.cz nebo do datové schránky ID:aj5bhbi (pokud tuto možnost využijete, nezasílejte již fakturu v papírové podobě).

Cena uvedená na této objednávce je maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění.

Lhůta splatnosti faktury je 20 dnů od jejího doručení objednateli.

JID: *muksvp25v00j23*