Příloha č. 4 smlouvy - bližší popis zadání přesunu truhlárny
V rámci realizace prací formou D&B bude třeba zajistit:
1.) Zpracování dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektové dokumentace, odsouhlasené DOSS a investorem.
2.) Vydání stavebního povolení a demoličního výměru na stávající truhlárnu;
3.) Navrhnout funkční rozmístění strojů a zařízení;
4.) Provedení celkové rekonstrukce prostoru dílen mimo 5B113, 110, 111 a 109;
5.) Předpokládané profese STAV/ARCH, STAT, PBŘ, ZTI, VZT, TOP, EL-SIL, EL-SLAB (LAN a DIRC), restaurátorské a konstrukční průzkumy;
6.) Přesun veškeré technologie ze stávajících prostor 5B130-132 do protějšího objektu 5B108 a 5B112 – stěhování, zapojení, výchozí revize; 
7.) Odpojení od sítí stávající přístavbu truhlárny;
8.) Provedení demolice truhlárny;
9.) Návrh zadláždění dvora;
10.) Návrh venkovního mobilního uskladnění řeziva;




