

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202502
Stavba: Oprava střešní krytiny SO 027

KSO:
Místo: MS Květná

CC-CZ:
Datum: 25.04.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ: 60976021
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Příloha č. 1 k SOD 6440-0547-2025-3

Cena bez DPH			707 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	707 000,00	148 470,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			855 470,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	202502		
Stavba:	Oprava střešní krytiny SO 027		
Místo:	MS Květná	Datum:	25.04.2025
Zadavatel:			
Uchazeč:	Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk	Projektant:	
		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		707 000,00	855 470,00
202502	Oprava střešní krytiny SO 027	707 000,00	855 470,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny SO 027

Objekt:

202502 - Oprava střešní krytiny SO 027

KSO:

Místo: MS Květná

CC-CZ:

Datum: 25.04.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

707 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	707 000,00	21,00%	148 470,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

855 470,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střešní krytiny SO 027

Objekt: 202502 - Oprava střešní krytiny SO 027

Místo: MS Květná

Datum: 25.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní krytiny SO 027
Objekt: 202502 - Oprava střešní krytiny SO 027

Místo: MS Květná
Zadavatel:
Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Datum: 25.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
54	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 02 01
4	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		762	Konstrukce tesařské
5	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken tl do 32 mm
6	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
7	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken
8	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm
9	M	605141140	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
10	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace
11	M	605141141	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
12	K	762342813	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m
13	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí
14	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m
D		764	Konstrukce klempířské
15	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí
16	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do sutí
17	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí
18	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí
19	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu vč. kotlíků do sutí
20	K	764004841	Demontáž háku do sutí
21	K	764101141	Montáž krytiny střechy rovné z tabulí sklonu do 30°
22	M	55350009	šroub samovrtný do dřeva 4,8x35mm s těsnicí podložkou Pz lakovaný
23	M	55350010	šroub samovrtný do ocelových profilů tl 3mm 4,8x19mm s těsnicí podložkou Pz lakovaný
24	M	15485003	Kytina plech trapézový 35/207/1035 AlZn antikondenzační úprava tl 0,63mm
25	K	764211616	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 500 mm
26	K	764212405	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 400 mm
27	K	764212433	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm
28	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm				
30	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab				
31	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm				
32	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab				
33	M	55344578	hák žlabový Pz 333mm dl 550mm				
34	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab				
35	M	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm				
36	M	55350206	kotlík žlabový oválný 330/120mm				
37	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m				
D 765 Krytina skládaná							
38	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás				
39	M	59660022	pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm				
40	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci				
41	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou				
42	K	765191031	Lepení těsnících pásek pod kontralatě				
43	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm				
44	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°				
45	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m				
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
46	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru				
47	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí				
48	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí				
49	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
D M Práce a dodávky M							
D 21-M Elektromontáže							
50	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných na okapové žlaby				
51	M	35431039	svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby				
52	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč				
53	K	218220301	Demontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby				