

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV
cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: Silnice III/49026: Březůvky, úprava křižovatky

Délka stavby [m]: 70 m

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

C e l k e m I.et. (včetně zpracování negativní závěrečné zprávy) bez DPH	5 000
---	--------------

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/archeolog	8	570			4560
SŠ pracovník/asistent AV	8	470			3760
Dělník special.firmy/specialista AV		370			0
Dělník/pracovník AV		320			0
Dopravné od.....do.....					0
C e l k e m II.et. bez DPH					8320
Závěrečná zpráva (v případě pozitivního archeologického zjištění)					6660

Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH	19 980
DPH 21 %	4195,8
Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH	24 176

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa), je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. Akce bude ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídková cena II. etapy a tj. celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI).

Dopravné je zahrnuto v cenové nabídce.

Objednatel:
Ve Zlíně: 28.05.2025

Zhotovitel:
V Brně: 28.05.2025

Ing. Bronislav Malý
ředitel ŘSZK, p.o.

Mgr. Michal Přichystal
ředitel