

OBJEDNÁVKA č. 54/2025/OSMZO-MT

Objednatel

Město Chotěboř

Trčků z Lípy 69
583 01 CHOTĚBOŘ

IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538

Vyřizuje: Matěj Tecl
Tel.: 569 641 167
e-mail: teclm@chotebor.cz

Dodavatel

Matějka s.r.o.
Průmyslová 513, 58263 Ždírec nad Doubravou

IČO: 19907702
DIČ: CZ19907702


Objednáváme u Vás:
Oprava cesty - Bílek

Předpokládaná cena s DPH celkem:

69 769,14 Kč

Plnění z této objednávky je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednávka proto vyžaduje písemné potvrzení druhou stranou. Akceptací objednávky dává druhá strana souhlas ke zveřejnění osobních údajů v objednávce obsažených pro účely uveřejnění objednávky a metadat objednávky v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv.

Datum, razítko a podpis objednatele:

 22.5.2025


Potvrzení převzetí objednávky: (datum, razítko, podpis)

Matějka s.r.o.
582 01 Ždírec nad Doubravou
tel. 002267100 / 19907702


Na faktuře uvádějte vždy číslo této objednávky a zašlete na faktury@chotebor.cz.
Uvádějte přesné fakturační údaje včetně Vašeho IČO a informace, zda jste či nejste plátcem DPH.
Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti.

Rozpočtové krytí:

SU	AU	UZ	Ka	ORG	OdPa	SpPo	Np	ORJ	Zj	TZ	Kč
231	0800			23150000B	2219	5171		3000			69 769,14

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu, datum podpisu:




Správce rozpočtu, datum podpisu:



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava cesty - Bílek
Objekt:

Objednatel: Město Chotěboř
Zhotovitel: MATĚJKA s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Jan Matějka
Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 57 660,45

1 Zemní práce 17 677,05

1	R	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	119,375	32,40	3 867,75
955*2,5*0,05*5%"					119,375		
2	R	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 865,000	4,82	13 809,30
955*3					2 865,000		

5 Komunikace pozemní 38 119,75

3	221	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	90,000	82,50	7 425,00
4	R	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	50,000	155,00	7 750,00
5	221	56620111R	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,01 m3/m2	m2	2 387,500	6,18	14 754,75
955*2,5					2 387,500		
6	221	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	7,000	1 170,00	8 190,00

998 Přesun hmot 1 863,65

7	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	79,643	23,40	1 863,65
---	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem 57 660,45